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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r. z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni
wraz z rozbudow g ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
I Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego dorz  eki Chylonki.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409 z dnia 23 listopada 2013r. z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

mgr inZ. Andrzej Pietrzak mgr inz. Magda Pietrzak
upr. nr POM/0029/PWOS/06 upr. nr POM/0034/PO0S/07
izba POM/1S/0341/06 izba POM/1S/0271/07
"~ (podpis projektanta) " (podpis sprawdzajacego)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB.

POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW EUDUWN[CT}NA
O s Gdansk, dnia 17 lipca 2006 ¢
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 32/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ PIETRZAK
magister inZynier
urodzony dnia 04.02.1977 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

Okrggowej sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregqwej, Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Nlcaostatkicwicz

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Pictrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 ¢/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Andrzej Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodei instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z §3ust. 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 . Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).
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POMORSKA ©OKREGOWA

JZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

€0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44 ) ) )

' Tel. F(%%S;I 524-50-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r
Fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 28/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/,§ 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani MAGDA PIETRZAK
magister inzynier
urodzona dnia 02.01.1977 r w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Koy} ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Konfisi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggoy®j Komisji K alifikacyjnej

Les¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK

S Okrggowej Ko isji Kwalifikacyjnej
/i€mowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pani Magda Pietrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 e/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pani Magda Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia

niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu,
specjalnosci niniejszych uprawnien

z zakresie

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich

instalowanie w procesie budowy lub remontu.

BPBK SA Gdarsk — Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Qdyqi:
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja

PROJEKT BUDOWLANY



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pPan(i) Andrzej Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem . ]
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0341/06 )

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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OPIS TECHNICZNY.

Podstawa i zakres opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne.

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celdéw projektowych.

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania oraz informacje techniczne dostawcéw urzadzen i literatury
technicznej.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
w ramach przedsiewziecia pn. ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki — Zadanie 1 -
Rozbudowa ulic Komieroskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swietego Mikotaja”.

Zakres przebudowy sieci cieptowniczej zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem ponizej.

o~

Zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja inwestyciji.

Sieci cieptownicze podlegajace przebudowie w zwigzku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym, zlokalizowane sg w
Gdyni w rejonie ulic: Zamenhofa, Komierowskiego i Opata Hackiego.
Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych bedzie realizowana Inwestycja zostaty podane na stronie tytutowej projektu.

Uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg istniejace sieci uzbrojenia terenu oraz elementy infrastruktury.
Lokalizacja oraz rodzaj istniejacego uzbrojenia terenu zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym dla potrzeb
projektowania.

Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez CONECO-BCE w styczniu 2014,
Fizjograficznie teren badan lezy na Pojezierzu Kaszubskim, w jego potnocnej czesci, a doktadnie w Pradolinie Kaszubskiej,
ktorej potudniowa cze$¢ zachodzi na dzielnice Gdyni — Chylonie. Pojezierze Kaszubskie stanowi mezoregion (wg podziatu
Kondrackiego), ktéry jest czescig makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego.

Rzedne terenu badan mieszcza sig w przedziale od 10,8 m n.p.m. (punkt 16) do 20,1 m n.p.m. (punkt 8).

Sie¢ hydrograficzna obszaru badan jest uboga. Niedaleko ptynie potok Chylonka, ktérego zrodia zlokalizowane sgq w strefie
krawedziowej Pojezierza Kaszubskiego, a ujscie w kanale portowym w Gdyni.

Wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa A - obejmuje nasypy budowlane, czyli grunty nasypowe piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz
betonu bedace w stopniu zageszczenia IDM = 0,60.

Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo $cisliwe o duzej wilgotno$ci. Stopien rozktadu
wg van Posta mozna przyja¢ w wysokosci 60%.

Warstwa Ib — obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktorych okreslono charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci
IL) = 0,45.

Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci IL™ = 0,40.

Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL™ = 0,20.

Warstwa llla - wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym. Okre$lono dla nich charakterystyczna warto$¢
stopnia zageszczenia ID™ = 0,30.

Warstwa lllb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym. Okre$lono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID® = 0,55.

Warstwa lllc — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie, wystepujace w stanie zageszczonym. Okreslono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia w wysoko$ci ID®™ = 0,70.
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W podtozu gruntowym ponizej warstwy gleby i nasypdw niekontrolowanych nawiercono no$ne grunty warstw A,
I1a, b 1lb, lllc, ktére nadajq sie do posadowienia bezposredniego.

W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i
lokalnie napietym, ktore ustabilizowato sie na gtebokosci 1,60 — 3,80 m p.p.t tj. na rzednych 12,0 — 13,5 m n.p.m.
W niektérych otworach nie odnotowano zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono
saczen wody Glebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopow gazociag kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Strefa ochronna.
Projektowana przebudowa sieci cieptowniczych nie wymaga strefy ochronne;.
Projektowany stan zagospodarowania.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Sieci cieptownicze sg elementem infrastruktury technicznej.

Prace demontazowe i przygotowawcze.

Na terenie objetym zakresem niniejszego projektu wystepuja sieci uzbrojenia terenu, w tym réwniez sieci ciepfownicze
przeznaczone do demontazu. Zakres demontazy sieci cieptowniczych czynnych po ich przebudowie zgodnie z projektem.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja — przebudowa sieci cieptowniczej nie kwalifikuje sie do zadnej z grup przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) oraz nie spetnia
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do wystapienia o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji. Przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczeh oraz wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),
materiatow, paliw, energii oraz nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska naturalnego w tym rejonie.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana budowa sieci cieptowniczej preizolowanej nie spowoduje zmiany bezpieczefistwa pozarowego obiektow
Zlokalizowanych w sasiedztwie.

Gospodarka odpadami.

Wymagania dla gospodarki odpadami, kitore powstang na etapie realizacji inwestycji — budowa nowych odcinkdw sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych podano w dalszej cze$ci opisu technicznego.

Istniejaca sie¢ cieptownicza.

Przez teren projektowanej inwestycji sq przeprowadzone istniejace czynne cieptociagi:
- kanatowy 2x500, 2x400, 2x150, 2x125, 2x80, 2x65, 2x40, 2x20;
—  preizolowany 2x150, 2x80, 2x65.

Roboty demontazowe sieci cieptowniczej.

Odcinki istniejacych i przebudowanych cieptociggéw przeznaczone do demontazu w/g planu sytuacyjnego.

Przewiduje sie demontaz poszczegdlnych odcinkow sieci po wykonaniu przebudowy danego odcinka. Jedynie
w miejscach gdzie projektowana sie cieptownicza przebiega po trasie istniejacej sieci cieptowniczej demontaze nalezy
wykona¢ wyprzedzajaco. W takich miejscach nalezy wykonac bypassy tymczasowe zapewniajgce dostawe ciepta odbiorcom.
Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci - OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni. Wode
z demontowanych odcinkéw sieci nalezy spusci¢ zgodnie z procedurami obowiazujacymi w OPEC Sp. z o.o.

Demontaz sieci tradycyjnej w kanatach podziemnych i rozbidrka kanatéw.

Istniejaca sie¢ cieptownicza w kanatach podziemnych jest wykonana z rur stalowych czarmych tgczonych przez spawanie.

Przewiduje sie demontaz ziomowy odcinkdéw sieci w kanatach podziemnych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

— wykona¢ wykopy na trasie demontowanej sieci cieptowniczej w kanale, ziemi¢ wydobytg z wykopu wywiez¢ na plac
sktadowy wskazany przez kierownika budowy;

- zdja¢ plyty pokrywowe kanatu sieci cieptowniczej lub tupiny zelbetowe kanatu;

—  wylagczy¢ demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastepnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
Z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;
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- zdja¢ ptaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggdw - pfaszcz cementowy na siatce stalowej lub ptaszcz azbestowo -
cementowy na siatce stalowej;

—  zdjg¢ warstwy papy bitumicznej zabezpieczajacej izolacje termiczng rurociggow;

- zdemontowac izolacje termiczng, rurociggdw wykonang z wetny mineralnej lub z waty szklanej oraz konstrukcje nos$ng,
pod ptaszcz ochronny izolacji termicznej;

—  demontowa¢ poszczegdlne odcinki rurociggdw stalowych wody grzewczej wykonane z rur stalowych czarnych, tacznie
z podporami przesuwnymi i punktami statymi, ciecie rurociggdw palnikiem acetylenowym lub szlifierkg katowa, diugo$¢
odcinkdw po okoto 6,0m;

—  zdemontowac podpory przesuwne $lizgowe rurociggéw wykonane z ksztattownikdw stalowych;

—  wyburzy¢ konstrukcje zelbetowg kanatow sieci cieptowniczej;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej w kanatach podziemnych dowiezionym piaskiem S$rednim
Z zageszczeniem gruntu warstwami;

—  miejsca przetaczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robét demontazowych zgodnie z zestawieniem robét demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalsza cze$cig opisu technicznego.

Demontaz odcinkow sieci z rur preizolowanych.

Przewiduje sie¢ demontaz zlomowy odcinkéw sieci z rur preizolowanych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

- wykona¢ wykopy na trasie demontowanej sieci cieptowniczej, ziemie wydobytg z wykopu wywiezé na plac sktadowy
wskazany przez kierownika budowy;

- wylgczy¢é demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastepnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;

—  demontowa¢ poszczegbine odcinki rurociggéw preizolowanych, miejsca przeciecia istniejacej sieci powinny sie
znajdowa¢, w miare mozliwosci, w miejscach mufowania rurociggdw tak zeby cata mufa zostata wycieta, albo na
prostym odcinku rurociggéw bez mufy, ciecie rurociggdw palnikiem acetylenowym lub szlifierkg katowa, diugosc¢
odcinkéw po okoto 6,0 m, przy przecinaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage aby nie zniszczy¢ instalacji kontroli
szczelnosci;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej preizolowanej dowiezionym piaskiem $rednim z zageszczeniem
gruntu warstwami;

—  miejsca przelgczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robdt demontazowych zgodnie z zestawieniem rob6t demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalszg cze$cig opisu technicznego.

Zasypanie wykopow po robotach demontazowych.

Wykopy po robotach zwigzanych z demontazem istniejacej sieci cieptowniczej, wyburzeniem kanatow podziemnych sieci
nalezy zasypac piaskiem Srednim, warstwami z odpowiednim zageszczeniem gruntu.
Zasypywanie wykopdw po robotach demontazowych, zageszczenie gruntu zgodnie opisem technicznym ponize;j.

Postepowanie z odpadami z demontazu i inwentaryzacja powykonawcza.

Postepowanie z opadami pochodzacymi z demontazu sieci cieptowniczej zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania
opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzadzonym przez Wykonawce
robot.

Po demontazu protokoty z likwidacji sieci wraz z kartg przekazania odpaddw nalezy ztozy¢ u gestora.

Zagospodarowanie materiatéw z demontazu w uzgodnieniu z gestorem:

—  pfaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggdw wykonany z papy bitumicznej po zdjeciu zapakowa¢ do szczelnych
workoéw z folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

- izolacje termiczng rurociggéw wykonang z wetny mineralnej lub waty szklanej nalezy zdjaé z zachowaniem szczegéine;
ostrozno$ci. Pracownikom zatrudnionym przy demontazu nalezy zapewni¢ odpowiednie ubrania ochronne w tym
rowniez ochraniacze drég oddechowych. Wetng mineralng z demontazu rowniez zapakowa¢ do szczelnych workéw z
folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

—  pianke poliuretanowg z miejsc przeciecia rur preizolowanych i ptaszcz ochronny z HDPE, zbiera¢ na biezaco do
hermetycznych pojemnikéw i wywozi¢ na wysypisko do dalszej utylizacii;

—  rury zdemontazu istniejgcych sieci przekaza¢ do ewentualnego dalszego wykorzystania np. na przepusty pod drogami
lub przekaza¢ na ztom po uprzednim uzgodnieniu z gestorem;

—  podpory przesuwne i punkty state rurociggéw wykonane z ksztattownikow stalowych roznej wielko$ci nalezy pocigc
palnikami lub szlifierkami katowymi i przekazac na ztom;

—  konstrukcje Zzelbetowe podpor przesuwnych i punktéw statych oraz konstrukcje kanatdw podziemnych sieci
cieptowniczej nalezy rozku¢ mtotami pneumatycznymi. Gruz z rozbiérek przekazaC do recyklingu np. na podbudowy
pod nawierzchnie parkingéw lub wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.
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W przypadku ptaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociagéw wykonanego z warstwy azbestowo-cementowej
(odpady niebezpieczne) prace demontazowe w tym zakresie moze wykonywaé wylacznie firma posiadajaca
odpowiednie pozwolenia do prowadzenia tego typu robdt oraz posiadajaca zatwierdzona decyzje dotyczaca
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawcza wraz z wyniesieniem zdemontowanych
sieci z zasob6ow geodezyjnych.

Zabezpieczenie istniejacej sieci cieptownicze;.

Istniejace sieci cieptownicze przewiduje sie wzmocni¢ konstrukcjg odcigzajac sktadajaca sie z:

—  $cian kanatu z bloczkédw betonowych C25/30,

—  przykrycie kanatu - ptytami zelbetowymi.

Kanat zostanie posadowiony na warstwie betonu podktadowego. Gérng powierzchnie Scian kanatu projektuje sie wykoriczy¢
warstwg samorozlewnej, bezskurczowej zaprawy PCC. Izolacja powierzchni betonowych zasypanych — zabezpieczenie
powlokowe emulsjg bitumiczno — kauczukowg. Izolacja przeciwwilgociowa ptyt Zzelbetowych — 2x papa termozgrzewalna wraz
z ostong z membrany HDPE.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowiazek wykonaé odkrywki i inwentaryzacje istniejacych kanatow
przewidzianych do zabezpieczenia zgodnie z planem sytuacyjnym.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne zostang ujete na etapie projektu wykonawczego w opracowaniu branzy
konstrukcyjne;j.

Projektowana sie¢ cieptownicza.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. projektuje sie

przebudowe istniejgcych sieci cieptowniczych kolidujacych z planowanym w ramach rewitalizacji dzielnicy Chylonia uktadem

drogowym oraz projektowang infrastrukturg podziemna. W miejscach skrzyzowan sieci istniejacych z projektowanym

uktadem drogowym nie wymagajacych przebudowy zaprojektowano, wg odrebnego opracowania konstrukcyjnego,

zabezpieczenie od obcigzen zwigzanych z ruchem kotowym.

— PC-01 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-02 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x150 pod ul. Opata Hackiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-03 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Zamenhofa na sie¢ preizolowang
2x150/315(250);

—  PC-04 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x80 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x80/200(160);

—  PC-05 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x80 w okolicy Liceum Ogdlnoksztatcacego
nr IV na sie¢ preizolowang 2x80/200(160).

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie istniejacej sieci cieptowniczej rurg ochronng, stalowg dwudzielng skrecang zgodnie

z planem sytuacyjnym.

Ze wzgledu na przebudowe sieci cieptowniczej w czesci po trasie sieci istniejacej przebudowa sieci oraz przetgczenia po

przebudowie moga by¢ wykonane wytacznie w miesigcach od czerwca do sierpnia tj. w okresie przerwy miedzy sezonami

grzewczymi. Doktadny termin przebudowy poszczeg6inych odcinkéw sieci Wykonawca powinien uzgodni¢ z OPEC Sp. z o.0.

po ustaleniu harmonogramu robot.

Odcinki sieci zaprojektowane po nowej trasie mogg by¢ wykonywane niezaleznie od sezonu grzewczego przy temp.

minimalnej 10°C. Tylko wigczenia do czynnej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ w okresie od czerwca do sierpnia tj. w

okresie przerwy miedzy sezonami grzewczymi. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych przy sieciach cieptowniczych w

okresie letnim. W przypadku prowadzenia prac ziemnych (w szczegdlnosci odkopywania sieci cieptowniczych) w sezonie

zimowym nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia sig rurociagow sieci cieptowniczej.

Trasa projektowanych odcinkéw sieci w/g planu sytuacyjnego i profili.

Parametry wody.

Parametry wody w sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami technicznymi OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni:
—  wokresie sezonu grzewczego 120/65°C,

—  wokresie letnim (temperatura stata)  65/25°C.

Cisnienie robocze pr=1,6MPa, cisnienie maksymalne pmax=2,5MPa.

Uktadanie rurociagéw w wykopie.

Pod rurociagi nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione wg projektu wykonawczego.
Pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10cm z piasku grubego lub $redniego o uziarnieniu do 16mm
bez gliny, mutu lub kamieni. Po utozeniu rur na podsypce nalezy je obsypaé¢ piaskiem o uziarnieniu jw. na wysoko$é 30cm
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.6.1.

ponad powierzchni¢ rurociggdw, réwniez pomiedzy zewnetrznym plaszczem izolacji rur a $ciang wykopu nalezy wykonac
obsypke o grubosci minimum 15cm. Nad trasg sieci cieptowniczej, na warstwie obsypki, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z
napisem: ,SIEC CIEPLOWNICZA". W gruncie uzywanym do zasypywania rurociagdw nie moze wystepowaé gruz ani
kamienie mogace uszkodzi¢ ptaszcz ochronny izolacji rur sieci cieptowniczej.

Odpowietrzenia i odwodnienia na sieci cieptownicze;.

Projektowane odcinki przebudowywanych sieci cieptowniczych nie wymagajg wyposazenia w odwodnienia lub
odpowietrzenia.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Sie¢ cieptownicza moze by¢ zmontowana przy zastosowaniu nastepujacych technik instalacyjnych:

—  podgrzew wstepny,

-  kompensacja typu E,

—  samokompensacja,

- zimna instalacja.

Wybér techniki instalacji rurociggéw ma wplyw na pierwotne wydtuzenia termiczne oraz warto§¢ maksymalnych naprezen
osiowych w rurociggach. Przebudowe sieci cieptowniczej zaprojektowano przy zatozeniu samokompensacji wydtuzen
termicznych rurociggow na zatamaniach trasy rurociggdw.

Na zmianach kierunku rurociggéw preizolowanych stalowych uktadanych w ziemi zostang zastosowane poduszki
kompensacyjne piankowe. Maksymalna dopuszczalna ilos¢ warstw poduszek piankowych wynosi 3 szt. Na kolanach, na
ktérych w czasie obliczen stwierdzono konieczno$¢ zastosowania wigkszej ilosci poduszek, zastosowano maksymalnie 3
warstwy poduszek. Kolana te nalezy zostawi¢ niezasypane az do uruchomienia sieci cieptowniczej zapewniajac mozliwo$é
swobodnego wydtuzenia w/w kolan. Po wygrzaniu sieci kolana obtozone projektowang wymagana warstwa poduszek nalezy
zasypact.

WyzZej opisane miejsca wskazano na schemacie obliczeniowym sieci.

System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci.

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztaltek preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym (nordycki)
sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie izolacji termicznej. Dla przewoddw o $rednicach Dn<400 mm w izolacji rurociggéw sg
fabrycznie zamontowane dwa przewody instalacji alarmowej kontroli przecieku (jedna para przewoddéw). Dla przewoddéw o
$rednicach Dn=400 mm w izolacji rurociagéw sq fabrycznie zamontowane cztery przewody instalacji alarmowej kontroli
przecieku (dwie pary przewodow). Wszystkie ksztaltki Dn=400 mm musza by¢ rdwniez wyposazone
w 4 przewody instalacji alarmowej. Takie rozwigzanie umozliwi zlokalizowanie ewentualnych nieszczelno$ci na
projektowanym odcinku sieci cieptownicze;.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykona¢: pomiary kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek
preizolowanych, kontrole zwar¢ migdzy przewodami i rurami stalowymi, kontrole przerwy w obwodzie, pozytywne wyniki
zezwalajg na montaz rurociggéw. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary istniejacej instalacji alarmowej przed przystapieniem do
prac montazowych. Rurociggi ukfada¢ tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie rurociggéw patrzac
w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociagu moga by¢ taczone do maksymalnej dtugosci L=2000m
przewodu na jeden sygnalizator. Instalacie sygnalizacji przeciekbw na przebudowywanych odcinkach sieci z rur
preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych. Po zmontowaniu catej instalacii,
przed przystapieniem do mufowania potaczen nalezy wykonaé: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole
zwar¢ miedzy przewodami i rurami stalowymi, pozytywne wyniki zezwalajg na montaz zlacz mufowych z izolacjg na
potaczeniach rurociggow.

Materiaty dla sieci cieptowniczej z rur preizolowanych.

Materialy do budowy sieci cieptowniczej przyjeto na podstawie katalogu technicznego producenta rur preizolowanych
systemu jaki jest stosowany i preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni eksploatowanych przez OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni (dopuszcza sie system réwnowazny innego producenta pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni).

Wymagania materialowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi.

Piasek uzywany do wykonania podsypki pod rurociggi oraz wypetienia wykopu do wysokosci minimum 20 cm nad gorng
krawedz izolacji rur powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

—  maksymalna wielko$¢ ziaren <16 mm
- wskaznik nieréwnomiernosci deo/ d10>1,8
-  maksymalnie 9% wagi <0,075 mm

—  brak domieszek organicznych.
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4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.7.

4.8.

Rurociagi.

Przewody sieci cieptowniczej ukfadane w ziemi projektuje sie z rur preizolowanych stalowych bez szwu z
ptaszczem zewnetrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej gesto$ci wykonanym zgodnie z aktualng norma PN-EN 253.
Rury preizolowane i ksztattki na rurociggach sieci OPEC zasilenie z pogrubiong izolacjq termiczng ,PLUS i powrét z
normalng gruboscia izolacji termicznej ,STANDARD”, w wykonaniu z instalacjg alarmowg systemu impulsowego.

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 253 oraz PN-EN 253/A2 odno$nie $rednicy
zewnetrznej, minimalnych grubo$ci cianki rur stalowych, toleranciji $rednicy i grubosci $cianki, gatunku stosowanej stali.

Rury przewodowe stalowe ze szwem:

- dla $rednic <323,9 - stal gatunku P235GH, albo P235TR1 lub P235TR2 w/g PN-EN 10217-1,

- dla $rednic 8>323,9 - stal gatunku P235GH w/g PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5,

0 nastepujacych wiasnosciach:

- gestosc p=7850kg/m3,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 345+480N/mm2,

- granica plastycznosci >235N/mm2,

—  modut sprezystosci E=2,041105N/mm2,

—  wspdtczynnik rozszerzalno$ci liniowej a=1,2210-5 K-1,

—  gwarantowana szczelnos¢ 5,0MPa.

Rury preizolowane o $rednicy DN2400/520 mm musza posiada¢ bariere antydyfuzyjng umieszczong pomiedzy pianka
PUR a ptaszczem HDPE.

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 253 oraz
charakteryzowa¢ sie nastepujacymi wiasno$ciami:

—  $rodek porotworczy cyklopentan
—  wspdtczynnik przewodzenia ciepta AS0 <0,025W/mK
- gestos¢ pianki = 60kg/m3

- wytrzymato$¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztatceniu =0,3MPa

—  odpornos¢ na temperature <160°C

Potaczenia rurociagéw.

Rurociagi o grubo$ciach Scianek:

— g<bmm - dopuszcza sie spawanie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- @>5mm —nalezy spawac elektrycznie, elektrodami otulonymi, potautomatem w ostonie CO2.

Konce rur do spawania elektrodg otulong musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 "Rury stalowe,
przygotowanie koncdw rur i ksztattek do spawania”. Wszystkie potgczenia spawane rurociggdw (100% potaczen) przed
zatozeniem muf tulejowych nalezy skontrolowac radiologicznie.

Badania radiograficzne zlaczy przeprowadzi¢ w oparciu o najnowsza norme PN-EN 1435 - klasa techniki badania
»A”. Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem Se-75 w dwdch ekspozycjach na obwodzie ztacza. Akceptowany
poziom jakosci ztagcza minimum R3 wg PN-M-69772.

Po potwierdzeniu wykonania spoiny w wymaganej klasie i przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz sprawdzeniu ciggtosci
systemu alarmowego mozna przystapi¢ do mufowania potaczen.

Zlacza izolacyjne (mufy).

Ztacza mufowe muszg spemiaC wymagania w/g aktuainej normy PN-EN 489. Ztacza mufowe zalewane ptynng piankg PUR
dozowang z agregatu. Przed zalaniem pianka ztgcza mufowe nalezy poddac prébie szczelno$ci powietrzem o ci$nieniu p=0,2
bar. Projektuje sie mufy o konstrukcji otwartej, ktére umozliwiaja montaz po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu
préby szczelno$ci, a takze umozliwiajg naprawe nieszczelnych ztacz bez konieczno$ci cigcia rury stalowe;.

Dostawca systemu musi zapewni¢ takze mozliwos¢ dostawy muf zgrzewanych elektrycznie o konstrukcji otwartej,
zapewniajacych nieniszczacy sposéb kontroli zgrzewania i umozliwiajacy zapis oraz archiwizacje parametrdw zgrzewania.
Wszystkie potaczenia zgrzewane elekirycznie.

Czyszczenie rurociagow sieci cieptowniczej.

Czyszczenie od wewnatrz rurociggdéw powinno byé wykonane przez ptukanie wodg i sprezonym powietrzem.

Zaleca sie przeprowadzenie czyszczenia rurociggébw na placu sktadowym wykonawcy, bezposrednio przed montazem
rurociggdéw na placu budowy.

Koncowki rurociggdw po czyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Ptukanie sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy wyptuka¢ mieszaning wody zimnej i sprezonego powietrza, predkos¢ przeptywu
czynnika w rurociggach w czasie ptukania powinna wynosic¢ 1,5 m/s.
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4.9.

4.10.

4.11.

5.0.

5.1.

5.2.

Rurociggi sieci cieptowniczej nalezy wyczy$ci¢ mechanicznie przed ich potaczeniem przez szczotkowanie, odkurzenie lub

wydmuchanie sprezonym powietrzem:

—  koncowe odcinki rur i ksztaltek przed dosunigciem poszczegdlnych elementéw w celu ich spawania, dla usuniecia
piasku i innych zanieczyszczen,

- miejsca spawania ksztattek po wykonaniu potgczenia, dla usuniecia zanieczyszczen po spawaniu ksztattek.

Ptukanie przebudowanego odcinka sieci cieptowniczej moze by¢ réwniez wykonane przy zastosowaniu urzadzen wysoko

ci$nieniowych typu WUKO z gtowicg z wyptywem wody na catym obwodzie.

Urzadzenie takie zapewnia bardzo skuteczne ptukanie sieci przy minimalnym zuzyciu wody.

Ponadto urzadzenie moze wspotpracowat ze zbiornikiem wody pochodzacej z ptukania a wiec bez odprowadzenia do

odbiornika. Nie ma potrzeby budowy tymczasowych rurociggéw do odprowadzenia wody z ptukania sieci cieptowniczej.

Maksymalna dtugo$¢ odcinka sieci jaka moze by¢ wyptukana przez takie urzadzenie Lmax=160m.

Préby szczelnosci sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy poddaé prébom szczelno$ci na ci$nienie P=2,4MPa.

Proby cisnieniowe winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami zawartymi normie PN-B-10405:1999 "Sieci cieptownicze.

Wymagania i badania przy odbiorze" oraz PN-92-M-34031:1992 "Rurociagi pary i wody goracej. Ogdine wymagania i

badania".

Sie¢ powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona 24 godziny przed prébg szczelnosci.

UWAGA: Przy wykonaniu badan radiograficznych 100% spoin wykonywanie proby szczelnosci nie jest
obligatoryjnie wymagane. Na odstepstwo od proby szczelno$ci nalezy uzyska¢ pisemna zgode OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni.

Etapowanie roboét.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét. W przypadku innych
zatozen i organizacji robét nie wyklucza si¢ konieczno$ci wykonania dodatkowych spinek i rurociggdw tymczasowych,
ktorych koszt powinien by¢ ujety w ofercie wykonawcy.

Zabezpieczenie istniejacych sieci cieptowniczych.

Zgodnie z warunkami technicznymi w miejscach, w ktérych nie byto koniecznosci przebudowy sieci cieptowniczej z uwagi na
kolizie z projektowang infrastrukturg podziemna, a w ktorych istniejgce odcinki sieci cieptowniczych krzyzujg sie z
projektowanym ukfadem drogowym i mogq by¢ narazone na obcigzenia od ruchu kotowego, nalezy wykona¢ konstrukcje
odcigzajace istniejacych sieci cieptowniczych kanatowych oraz preizolowanych.

Przyjete rozwigzania zgodnie z odrebnym opracowanie branzy konstrukcyjnej.

Skrzyzowania projektowanych rurociggow sieci cieptowniczej.

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej wystepuja skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowaé jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wiascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi utozonymi w ziemi.

Istniejgce i projektowane kable przechodzg nad i pod projektowang siecig cieptownicza.

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowg migdzy zewnetrzng $cianka rurociggu preizolowanego a kablem
co najmniej 0,20 m.

Przy uktadaniu sieci cieptowniczej pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng ostong kablowg wykonang z dzielonej
wzdtuznie rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, o srednicy zewngtrznej w zaleznosci od potrzeb 110 lub 160 mm, na
dtugosci co najmniej po 1,5 m od zewnetrznej krawedzi rurociggdw sieci, mierzac prostopadle do osi rurociggu.

Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustow kablowych, powstate w czasie montazu rurociggdw cieptowniczych nalezy
naprawi¢ uzywajac w tym celu dwudzielnych oston kablowych z HDPE jak wyze;.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowania z siecia wodociagowa, siecia gazowa, kanalizacja sanitarng i deszczowa.

Sieci te bedg poprowadzone nad i pod projektowanag siecig cieptownicza,
Nie przewiduje si¢ zadnych zabezpieczen rurociggéw w miejscach skrzyzowan.

BPBK SA Gdarisk — Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni: 16
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja
PROJEKT BUDOWLANY



5.3.

5.4.

6.0.

6.1.

Przej$cia pod nawierzchniami drég i ulic.

Przej$cia poprzeczne rurociggow cieptowniczych preizolowanych pod jezdniami o duzym nateZeniu ruchu zaprojektowano w
rurach ostonowych. Jako rury ostonowe projektuje sie rury GRP. Diugo$é rur ostonowych zaprojektowano tak aby
zakoriczenie rur znajdowato sie w odlegto$ci minimum L=0,5m od kraweznika jezdni.

Na przewodach sieci cieptowniczej w rurach ostonowych nalezy zamontowa¢ ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami,
wysoko$¢ ptdz Hmin=35mm w odlegtodci co ~1,5m. Plozy slizgowe wykonane z polietylenu bez Zadnych elementow
metalowych. Na koncach kazdej rury ostonowej zamontowaé po dwa pierscienie ptdz polietylenowych oraz zamontowac
typowe gumowe manszety uszczelniajace z pierscieniami zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociggowe, gazowe i kanalizacji sanitarnej do 8200 mm
jako wzmocnienie w obrebie wykopu wykonac koryto zbite z desek o grubosci 38 mm. Koryto przechodzace przez wykop
nalezy podwiesi¢ drutem g4mm do krawedziaka drewnianego 20x15cm utoZzonego na poziomie terenu w poprzek wykopu.
Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami utozonymi z dwoch stron
wykopu réwnolegle do jego krawedzi. Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegédlnie przy kablach
energetycznych, prowadzié¢ pod nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne oraz pomiary geodezyjne w celu
ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robot ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje sie wykopy
wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i czesciowo recznie. Do gtebokosci H=1,0
m $ciany wykopow bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m $ciany wykopéw umocnione. Szalowanie $cian wykopow
wykonaé przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($ruba rzymska) lub balami drewnianymi z
rozporami drewnianymi. Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym szacunkowo — 85% i recznie 15%.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca si¢ pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad projektowang rzedng
dna wykopu, warstwe tg usuna¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungg i
uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postapi¢ w miejscach przegtebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarznigte.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé¢ wylacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ istniejacych kabli i rurociagow.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie
zgtosi¢ bezzwlocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizeh do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia oraz prébnymi przekopami
recznymi (odkrywki) w celu dokfadnej lokalizacji uzbrojenia.

Ze wzgledu na wystepujace w gornych warstwach nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duza ilo$cia
gruzu i kamieni nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu w wykopach.

Zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej projektowane uzbrojenie (sieci zewnetrzne), nalezy posadowi¢ na
podtozu wzmocnionym szczegoty wg projektu wykonawczego.

Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaszczysto - zwirowg o grubosci 10cm bez ubijania, uziarnienie posypki zgodnie z
punktem: ,Wymagania materiatowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi”.

Zasypywanie wykopdw do wysoko$ci minimum 30 cm nad gérng krawedz rurociggéw wykonaé piaskiem o takim samym
uziarnieniu recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggéow.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére
mogq spowodowac uszkodzenie sieci.

Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej
wysoko$ci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykop6w sukcesywnie demontowa¢ szalowanie $cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

—  przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

—  przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasma
ostrzegawczg i deskami BHP.

Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopéw nie przewiduje sie konieczno$ci odwadniania wykopow.
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6.2.

7.0.

8.0.

9.0.

Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowane odcinki sieci nie zostaty zaprojektowane pod istniejacymi urzagdzonymi terenami zielonymi.

W miejscach zblizer do istniejacych drzew wszystkie pnie drzew w sasiedztwie wykopdw nalezy odeskowacC do wysokoSci
minimum 2,5 m.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywaé wytacznie sposobem recznym.

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew, w odlegtosci po 3,0 m w kazdq strone od osi pnia, nalezy wykona¢ wykopy
0 maksymalnej szerokosci 0,8 m. Wykopy na tych odcinkach wykonywane réwniez wytgcznie sposobem recznym
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania si¢ przecinania istniejacych korzeni drzew o $Srednicy wigkszej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np. torfem. Sie¢ na tych odcinkach
zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Zaleca si¢ wykonywanie robét przy zapewnieniu nadzoru uzytkownika zieleni miejskiej.

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie na trasie projektowanych sieci zostang rozebrane i odtworzone przez wykonawce robét drogowych.

Podstawowe warunki realizacji robat.

Dla realizacji rob6t objetych dokumentacija nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. ,Plan bioz” zgodnie

zDz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI — INSTAL.

W czasie realizacji rob6t nalezy przestrzegac:

—  warunkdéw zawartych w uzgodnieniach zatagczonych do projektu budowlanego,

—  obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji autoréw dokumentacii

i musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrob6éw, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materialy zastosowane do montazu sieci muszg by¢ oznaczone w sposob trwaly i czytelny znakiem ,B" lub ,CE" oraz

posiadac:

—  aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce,

—  certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musza zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wytwdrcg odpaddw
powstajacych w wyniku Swiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy
ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych robot, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajacaq program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami
innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadow:

Kod odpadu Rodzaje odpadéw
120113 Odpady spawalnicze
150101 Opakowania z papieru i tektury
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy
17 03 80 Odpadowa papa
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal: rury sieci cieptowniczej
170504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
17 06 017 Materialy izolacyjne zawierajace azbest

17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03
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10.0.
10.1.

10.2.

Wszystkie odpady powstajace w czasie demontazu sieci istniejacej z rur stalowych preizolowanych i montazu nowej sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych — resztki materiatéw izolacyjnych preizolowanych, opakowania po izolacji, korcowki rur i
ksztattownikdw, koncowki elektrod - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwaé na biezaco poza
teren wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z przekazang informacjg 0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz
niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Odbior sieci cieptowniczej.

Odbiér robét zanikajacych i odbiory czesciowe.

Odbiorowi robét zanikajacych i odbiorom czesciowym podlegaja;

—  roboty ziemne z obudowag Scian wykopow oraz ewentualne odwodnienie wykopdw,

- przygotowanie podioza pod rurociggi,

—  roboty montazowe rurociggow i ksztattek,

—  spawanie rurociaggow i protokoty badan nieniszczacych zlacz spawanych: wizualne i radiograficzne (VT i RT),

- Swiadectwa jakoci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty,

—  protokdt ptukania sieci z podanym cisnieniem wody uzytej do ptukania,

—  protokdt proby szczelnosci jezeli bedzie wykonywana,

- protokét badan rezystancii petli instalacji alarmowej ze sprawdzeniem jej dziatania,

—  schemat powykonawczy instalacji alarmowej i sieci cieptowniczej,

—  pomiar powykonawczy geodezyjny z naniesieniem miejsc montazu ztacz mufowych, w przypadku odstepstw od
dokumentaciji stwierdzonych przez geodete, pomiar powykonawczy musi byé zaopiniowany przez Zespdt Uzgodnien
Dokumentaciji Projektowej Urzedu Miejskiego w Gdyni,

—  wykonanie izolacji rurociggdéw w komorach,

—  specyfikacja zamontowanych elementdw sieci cieptowniczej otrzymana od dostawcy lub producenta,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie tasmy ostrzegawczej.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania

0gbinego postepu robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis w dzienniku

budowy, natomiast zakoriczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego s.c.

preizolowanej.

Odbiér koficowy.

Odbior koncowy powinien odby¢ sie na podstawie nastepujacych dokumentéw:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem,

—  o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone przez
wiasciciela terenu/obiektu,

—  zawiadomienie o zakofczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni oraz
o$wiadczenie o braku sprzeciwu — w przypadku gdy jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie.

Odbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych, sprawdzenie dokumentacji technicznej
i wprowadzonych zmian,

—  sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania wszystkich prac, badanie szczelnosci
catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegétowo oméwione, wpisane

do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania

zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢ jego wplyw na stopien

sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Odbior koficowy obiektu sieci cieptowniczej powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru

koncowego i przekazania do eksploatacii sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnych pomiarédw powykonawczych infrastruktury cieptowniczej

zgodnych z instrukcjg OPEC Sp. z 0.0. zafagczong do niniejszej dokumentacji.
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11.0.
11.1.

11.2.

11.3.
11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

Obliczenia sieci cieptownicze;.

Parametry wody w sieci cieptowniczej.

Parametry wody w sieci cieptowniczej podano w pkt. 5.1. opisu technicznego.

Obliczenia srednic przewoddw dla docelowego zapotrzebowania ciepta.

Srednice rurociagdw sieci cieptowniczej na przebudowywanych odcinkach zostaty okreslone przez gestora sieci na etapie

wydawania warunkéw technicznych.

Wobec powyzszego nie wykonuije sie obliczen Srednic rurociggow i obliczen hydraulicznych strat cisnienia w sieci.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Obliczenia wydtuzen termicznych i kompensacji rurociagéw preizolowanych.

Naprezenia osiowe w rurze stalowej rosng w miare wzrostu odlegtosci od elementu kompensujacego. Maksymalng
dopuszczalng dtugosé odcinka prostego Lmax (L1s0) do elementu kompensujacego wydtuzenia termiczne przyjmuje sie na
podstawie katalogu producenta systemu rur preizolowanych oraz obliczer wykonanych na podstawie normy PN-EN 13941.

Dane do projektowania.

— gteboko$¢ utoZenia rurociagu — przekrycie H (zmienne),
— gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego p=1900 kg/m?,
— wspbtczynnik tarcia miedzy rurg ostonowg a gruntem p=0,40;
— wspdtczynnik tarcia spoczynkowego K=0,46;
— cisnienie robocze w rurociggu p=1,6 MPa,
— zredukowana wytrzymato$¢ obliczeniowa stali fa=150 MPa,
— wspdtczynnik obcigzenia y=1,1
— temperatura montazu minimalna t:=10°C.
1+K

Site parcia gruntu na rure oblicza sig ze wzoru:

V=~ LYtHCpLg (Nim?)

F=uD/Dr|Esz (N/m)
N=FIL ()

Site tarcia na pobocznicy rury oblicza sie ze wzoru:
Sita normalna w rurze przewodowej jest obliczana ze wzoru:

Naprezenia osiowe pochodzace od cisnienia wewnetrznego w rurze przewodowej: Ox= M
g

(N/m2)
A D(fd + 0-x)
F

Wydtuzenie rurociagu nie zasypanego gruntem: ALn=k[ {Tp-To) Ln (mm)
gdzie k" to wspdtczynnik uwzgledniajacy dziatanie sit tarcia migdzy rurg a podtozem k=0,8
Wydtuzenie lub skrocenie rurociggu zasypanego oblicza sie ze wzoru:

2
AlLz=a IZ(T-Tp)EI_—L (mm)
20E; CA

Obliczenia dla sieci cieplnej przedstawiono w na schemacie obliczeniowym.

(m)

Maksymalna dtugo$¢ montazowa odcinka obliczana jest ze wzoru: Lmax=

Dopuszczalne dtugosci Lmax.

Dopuszczalne dtugosci Lmax podano na podstawie obliczert wykonanych w/g programu obliczeniowego dostarczonego przez
producenta rur zgodnie z PN-EN 13941:2010/A1 przy zatozeniu $redniego przykrycia rurociggéw He=1,0m i naprezen
dopuszczalnych w rurociggach Gaop.<150MPa.

W dalszej czesci obliczen przyjmuje sie oznaczenie Lmax jako Liso tj. dtugos¢, przy ktdrej naprezenia dopuszczalne w rurze
przewodowej nie przekrocza 150MPa.

Dla wigkszego przykrycia rurociggéw dtugosci L1so bedg proporcjonalnie mnigjsze.

Dtugos¢ odcinkoéw prostych sieci cieptowniczej pomiedzy elementami kompensujacymi wydtuzenia termiczne rurociggéw, na
zadnym z odcinkéw, nie przekracza wielko$ci L<2xL1so.

Obliczenie wydtuzen na poszczegélnych odcinkach.

Diugosci ramion kompensacyjnych na poszczegolnych odcinkach dla danej Srednicy przyjeto réwniez zgodnie z obliczeniami
wykonanymi w/g programu na podstawie normy PN-EN 13941+A1:2010.
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Obliczone wielko$ci ramion kompensacyjnych poréwnano kontrolnie z wielkosciami ramion kompensacyjnych na podstawie

nomograméw zamieszonych w katalogu technicznym producenta rur preizolowanych systemu jaki jest stosowany i

preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni.

W obliczeniach wydtuzen i kompensacji dla przebudowywanych odcinkéw rurociagéw taczacych sie z siecig cieptowniczg

istniejaca uwzglednia sie:

— odcinki sieci istniejacej w kanatach lub na estakadach nad terenem od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do
rzeczywistych punktéw statych w komorach lub na estakadach,

— odcinki sieci istniejacej z rur preizolowanych od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do umownych punktéw statych na
sieci istniejacej.

Warunki kompensacji wydtuzeri termicznych rurociagéw na przebudowanych odcinkach sg zapewnione.

Obliczenia wydiluzen na poszczegdlnych odcinkach rurociagow, wielkosci stref przemieszczen i stref poduszek

kompensacyjnych przedstawiono na schemacie obliczeniowym.

Na schemacie pokazano réwniez rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych na elementach kompensujacych wydtuzenia

termiczne rurociggow.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowq ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. Uphagena 27, 80-237 Gdarisk.

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Andrzej Pietrzak

Specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia bud: POM/0029/PWOS/06,

Izba: POM/1S/0341/06.

BPBK SA Gdarisk — Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni: 22
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja
PROJEKT BUDOWLANY



1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

1.

2.

3.

4

5.

Zakres robot.

Zakres robdt zgodnie z opisem technicznym.

Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktérym beda prowadzone roboty wystepujg istniejace obiekty budowlane - lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy
realizacji robét:

- istniejace drogi po ktdrych bedzie sie odbywat sie ruch pojazdéw,

- istniejgce tory kolejowe po ktérych bedzie odbywat sie ruch pociggow,

- istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu,

- istniejaca zabudowa.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

W czasie realizacji robdt mogg wystapi¢ nizej przedstawione zagrozenia, ktére powinny zosta¢ oméwione w planie BIOZ
sporzadzonym przez kierownika budowy.

Plan BIOZ powinien wskazywaé bezpieczne metody rozwigzania ponizszych zagrozen, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie, specyfikacjach technicznych oraz obowigzujacych przepisach BHP.

Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

* nieodpowiednie skladowanie elementéw — rury, armatura,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow.

* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy — rury gazowe,
* awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdw i podno$nikéw,
* porazenie pradem przy pracach w sgsiedztwie linii energetycznych.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkdw transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu.

* zasypanie ziemig,

* upadek z wysokosci,

* upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow,

* uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
* zastabnigcie w czasie robét w wykopach.

Zagrozenia w czasie montazu sieci.

* porazenia pradem elektrycznym,

* oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur,

* przygniecenie przez ciezkie przedmioty - rury stalowe.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem sieci i urzadzen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP, musza posiada¢ $wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.
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6.0.

7.0.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
wykonywania rob6t, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia lub niebezpiecznymi.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
» omdwienie zakresu prac na dzien roboczy,
* wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,
* wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegéine grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Dla realizacji robét zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewniC kierowanie budowg przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
* zapoznanie z 0géinymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,
* wtasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,
* obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,
* wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonow alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,
* cieptq odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno — zimowym,
* pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
* nalezy stosowac¢ sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania
techniczne,
* urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacii,
* budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz tablica z ogtoszeniem dotyczacym wielko$ci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
* Panstwowej Strazy Pozarnej,

* pogotowia ratunkowego,

* policj,

* pogotowia gazowego,

» PSG Sp. z 0.0. - eksploatator sieci gazowej.

Zalecenia ogdlne.

- W celu prawidtowego wykonania rob6t we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga geodezyjna.
- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé a
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio

oznakowact.

- Roboty w poblizu budynkow, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen musza by¢ prowadzone szczegolnie
ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urzadzen
technicznych.

- Prace terenowe mozna rozpoczaé dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i naziemnych, opracowaniu
szczegdtowej technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac.

- Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie rob6t nalezy traktowaé jako urzadzenia czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne telekomunikacyjne,
elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczyé, dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i powiadomi¢ nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze
nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

- Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkdéw BHP wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

- miejsca pracy nalezy oznakowa¢ przeno$nymi zaporami,
- nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych
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w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzer.

Uwaga:

Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.
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Wykaz dokumentdw powykonawczych i odbiorowych konieczny do prawidtowego
tworzenia i aktualizowania Gis w OPEC Gdynia

Dokumentacja Geodezyjna dostarcza geodeta)

+ mapa pomiaru powykonawczego zarejestrowana w ODGIK

¢+ mapa w formie elektronicznej (DGN, DXF, SHP do wyboru)

+ notatniki zmian (z zaznaczonymi doktadnie migjscami gdzie kalat oraz siec

cieplownicza zostata jedynie wytaczona z eksploatacji, gdzie jedynie odsfonieta a

gdzie catkowicie fizycznie zlikwidowana)

przegladdwka szkicow polowych

szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru)

pomiar stykow technologicznych

wykaz wspdlzednych (XY H) pikiet w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych w

formie tabelarycznej oraz dostarczone na nosniku cyfrowym

¢ hiwelacja techniczna wraz opracowanym profilem podiuznym sieci powykonawczym
(profil sieci oraz terenu, na profilu naniesiona réwniez armatura, trojniki oraz kanaty i
rury ostonowe)

+ doktadana geodezyjna inwentaryzacja komér powykonawczy rzut z gory oraz przekrdj
poprzeczny wraz z zaznaczonymi rzednymi dna komory pokrywy Komory oraz
rzednymi urzadzen znajdujacych sie w komorach.

» pomiar oraz graficzne przedstawienie wszystkich bramownic, punktéw statych
kompensacji oraz slizgaczy sieci napowietrznej

Inwentaryzacja inwestycji (dostarcza dziat lub
wykonawca zewnelrzny ktéry fizycznie wykonywaf inwestycje)

* inwentaryzacja odcinka sieci wszystkie (wszystkie pofaczenia technologiczne,
armatura, najlepiej przedstawione graficznie)

o zestawienie tabelarycznie uzytych materiatdw w (w szczegdlnosci producent grednica

rodzaj, rodzaj izolacji itp.

inwentaryzacja powykonawcza komor (technologia komory)

inwentaryzacja powykonawcza komor (budowa komory)

inwentaryzacja wezta (schemat technologiczny wezfa)

dokumentacja zdjeciowa odcinkdw sieci w wykopie, komér oraz polgczen sieci w

budynkach lub przebudowywanych stacjach grupowych

Powyzsze dokumenty powinny by¢ dostarczone do komorki Gis jeszcze
przed odbiorem ostatecznym w celu sprawdzenia ich poprawnosé oraz
spojnosé z pozostalg siecig OPEC oraz wyjasni¢ ewentualne uwagi.

Po zakonczeniu inwestycji komorka Gis powinna otrzymac protokdt
odbioru koncowego tak zeby uaktualni¢ Gis o date uruchomienia sieci.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r. z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni
wraz z rozbudow g ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
I Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego dorz  eki Chylonki.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409 z dnia 23 listopada 2013r. z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

mgr inZ. Andrzej Pietrzak mgr inz. Magda Pietrzak
upr. nr POM/0029/PWOS/06 upr. nr POM/0034/PO0S/07
izba POM/1S/0341/06 izba POM/1S/0271/07
"~ (podpis projektanta) " (podpis sprawdzajacego)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB.

POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW EUDUWN[CT}NA
O s Gdansk, dnia 17 lipca 2006 ¢
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 32/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ PIETRZAK
magister inZynier
urodzony dnia 04.02.1977 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

Okrggowej sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregqwej, Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Nlcaostatkicwicz

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Pictrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 ¢/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Andrzej Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodei instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z §3ust. 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 . Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).
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POMORSKA ©OKREGOWA

JZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

€0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44 ) ) )

' Tel. F(%%S;I 524-50-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r
Fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 28/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/,§ 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani MAGDA PIETRZAK
magister inzynier
urodzona dnia 02.01.1977 r w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Koy} ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Konfisi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggoy®j Komisji K alifikacyjnej

Les¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK

S Okrggowej Ko isji Kwalifikacyjnej
/i€mowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pani Magda Pietrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 e/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pani Magda Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia

niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu,
specjalnosci niniejszych uprawnien

z zakresie

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich

instalowanie w procesie budowy lub remontu.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pPan(i) Andrzej Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem . ]
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0341/06 )

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

, POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-06-23 1. zpp INZYMEROW BUDOWNICTWA przeWODNICZ DY

90-389 Gdansk, al. Rzeczypospelitej 4/155
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

3 mgr inz. Franciszek oVicz

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Magda Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0271/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2015-06-23 r.  1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
$0-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 PRZEWODWIAXACY RADY
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3-

mgr inz. Franci Rogowicz
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M.
1.0.

2.0.
2.1.

2.2,

23.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa i zakres opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne.

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celdéw projektowych.

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania oraz informacje techniczne dostawcéw urzadzen i literatury
techniczne;.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
w ramach przedsiewziecia pn. ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki — Zadanie 1 -
Rozbudowa ulic Komieroskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swietego Mikotaja”.

Zakres przebudowy sieci cieptowniczej zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem ponizej.

o=

Zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja inwestyciji.

Sieci cieptownicze podlegajgce przebudowie w zwigzku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym, zlokalizowane sg w
Gdyni w rejonie ulic: Zamenhofa, Komierowskiego i Opata Hackiego.
Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych bedzie realizowana Inwestycja zostaty podane na stronie tytutowej projektu.

Uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg istniejace sieci uzbrojenia terenu oraz elementy infrastruktury.
Lokalizacja oraz rodzaj istniejacego uzbrojenia terenu zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym dla potrzeb
projektowania.

Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez CONECO-BCE w styczniu 2014,
Fizjograficznie teren badan lezy na Pojezierzu Kaszubskim, w jego potnocnej czesci, a doktadnie w Pradolinie Kaszubskiej,
ktorej potudniowa cze$¢ zachodzi na dzielnice Gdyni — Chylonie. Pojezierze Kaszubskie stanowi mezoregion (wg podziatu
Kondrackiego), ktdry jest czeScig makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego.

Rzedne terenu badan mieszcza sig w przedziale od 10,8 m n.p.m. (punkt 16) do 20,1 m n.p.m. (punkt 8).

Sie¢ hydrograficzna obszaru badan jest uboga. Niedaleko plynie potok Chylonka, ktérego zrodia zlokalizowane sg w strefie
krawedziowej Pojezierza Kaszubskiego, a ujscie w kanale portowym w Gdyni.

Wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa A - obejmuje nasypy budowlane, czyli grunty nasypowe piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz
betonu bedace w stopniu zageszczenia IDM = 0,60.

Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo $cisliwe o duzej wilgotno$ci. Stopien rozktadu
wg van Posta mozna przyja¢ w wysokosci 60%.

Warstwa Ib — obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktérych okreslono charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci
IL) = 0,45.

Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci IL™ = 0,40.

Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL™ = 0,20.

Warstwa llla - wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym. Okre$lono dla nich charakterystyczna warto$¢
stopnia zageszczenia ID™ = 0,30.

Warstwa lllb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym. Okre$lono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID® = 0,55.

Warstwa lllc — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie, wystepujace w stanie zageszczonym. Okreslono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia w wysoko$ci ID®™ = 0,70.
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24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.0.

3.1

3.2.

W podtozu gruntowym ponizej warstwy gleby i nasypdw niekontrolowanych nawiercono no$ne grunty warstw A,
I1a, b 1lb, lllc, ktére nadajq sie do posadowienia bezposredniego.

W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i
lokalnie napietym, ktore ustabilizowato sie na gtebokosci 1,60 — 3,80 m p.p.t tj. na rzednych 12,0 — 13,5 m n.p.m.
W niektérych otworach nie odnotowano zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono
saczen wody Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopow gazociag kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Strefa ochronna.
Projektowana przebudowa sieci cieptowniczych nie wymaga strefy ochronne;.
Projektowany stan zagospodarowania.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Sieci cieptownicze sg elementem infrastruktury techniczne;.

Prace demontazowe i przygotowawcze.

Na terenie objetym zakresem niniejszego projektu wystepuja sieci uzbrojenia terenu, w tym réwniez sieci ciepfownicze
przeznaczone do demontazu. Zakres demontazy sieci cieptowniczych czynnych po ich przebudowie zgodnie z projektem.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja — przebudowa sieci cieptowniczej nie kwalifikuje sie do zadnej z grup przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) oraz nie spetnia
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do wystapienia o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji. Przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen oraz wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),
materiatow, paliw, energii oraz nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego w tym rejonie.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana budowa sieci cieptowniczej preizolowanej nie spowoduje zmiany bezpieczenistwa pozarowego obiektow
Zlokalizowanych w sasiedztwie.

Gospodarka odpadami.

Wymagania dla gospodarki odpadami, kiére powstang na etapie realizacji inwestycji — budowa nowych odcinkéw sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych podano w dalszej czg$ci opisu technicznego.

Istniejaca sie¢ cieptownicza.

Przez teren projektowanej inwestycji sq przeprowadzone istniejace czynne cieptociagi:
- kanatowy 2x500, 2x400, 2x150, 2x125, 2x80, 2x65, 2x40, 2x20;
- preizolowany 2x150, 2x80, 2x65.

Roboty demontazowe sieci cieptowniczej.

Odcinki istniejacych i przebudowanych cieptociagéw przeznaczone do demontazu w/g planu sytuacyjnego.

Przewiduje sie demontaz poszczegdlnych odcinkow sieci po wykonaniu przebudowy danego odcinka. Jedynie
w miejscach gdzie projektowana sie¢ cieptownicza przebiega po trasie istniejacej sieci cieptowniczej demontaze nalezy
wykona¢ wyprzedzajaco. W takich miejscach nalezy wykonac bypassy tymczasowe zapewniajgce dostawe ciepta odbiorcom.
Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci - OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni. Wode
z demontowanych odcinkéw sieci nalezy spusci¢ zgodnie z procedurami obowiazujacymi w OPEC Sp. z o.o.

Demontaz sieci tradycyjnej w kanatach podziemnych i rozbidrka kanatéw.

Istniejaca sie¢ cieptownicza w kanatach podziemnych jest wykonana z rur stalowych czarmych tgczonych przez spawanie.

Przewiduje sie demontaz ziomowy odcinkdéw sieci w kanatach podziemnych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

—  wykona¢ wykopy na trasie demontowanej sieci cieptowniczej w kanale, ziemie wydobytg z wykopu wywiez¢ na plac
sktadowy wskazany przez kierownika budowy;

- zdjac plyty pokrywowe kanatu sieci cieptowniczej lub tupiny zelbetowe kanatu;

—  wylgczy¢ demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastepnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
Z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;
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34.

3.5.

—  zdja¢ ptaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggéw - ptaszcz cementowy na siatce stalowej lub ptaszcz azbestowo -
cementowy na siatce stalowej;

—  zdjg¢ warstwy papy bitumicznej zabezpieczajacej izolacje termiczng rurociggéw;

- zdemontowac izolacje termiczng rurociggdw wykonang, z wetny mineralnej lub z waty szklanej oraz konstrukcje nosng
pod ptaszcz ochronny izolacji termicznej;

—  demontowa¢ poszczegdlne odcinki rurociggdw stalowych wody grzewczej wykonane z rur stalowych czarnych, tacznie
z podporami przesuwnymi i punktami statymi, ciecie rurociggdw palnikiem acetylenowym lub szlifierkg katowa, diugo$¢
odcinkdw po okoto 6,0m;

—  zdemontowac podpory przesuwne $lizgowe rurociggéw wykonane z ksztattownikéw stalowych;

—  wyburzy¢ konstrukcje zelbetowg kanatdw sieci cieptowniczej;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej w kanatach podziemnych dowiezionym piaskiem S$rednim
z zageszczeniem gruntu warstwami;

—  miejsca przetaczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robdt demontazowych zgodnie z zestawieniem robét demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalsza czg$cig opisu technicznego.

Demontaz odcinkow sieci z rur preizolowanych.

Przewiduje sie¢ demontaz zlomowy odcinkéw sieci z rur preizolowanych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

- wykona¢ wykopy na trasie demontowane;j sieci cieptowniczej, ziemie wydobytg z wykopu wywiezC na plac sktadowy
wskazany przez kierownika budowy;

- wylgczyé demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastgpnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;

— demontowa¢ poszczegbine odcinki rurociggéw preizolowanych, miejsca przeciecia istniejacej sieci powinny sie
znajdowa¢, w miare mozliwosci, w miejscach mufowania rurociggdw tak zeby cata mufa zostata wycieta, albo na
prostym odcinku rurociagéw bez mufy, ciecie rurociggéw palnikiem acetylenowym lub szlifierkq katowa, diugosé
odcinkéw po okoto 6,0 m, przy przecinaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage aby nie zniszczy¢ instalacji kontroli
szczelnosci;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej preizolowanej dowiezionym piaskiem $rednim z zageszczeniem
gruntu warstwami;

—  miejsca przelgczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robét demontazowych zgodnie z zestawieniem rob6t demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalszg cze$cig opisu technicznego.

Zasypanie wykopow po robotach demontazowych.

Wykopy po robotach zwigzanych z demontazem istniejacej sieci cieptowniczej, wyburzeniem kanatow podziemnych sieci
nalezy zasypac piaskiem Srednim, warstwami z odpowiednim zageszczeniem gruntu.
Zasypywanie wykopdw po robotach demontazowych, zageszczenie gruntu zgodnie opisem technicznym ponize;j.

Postepowanie z odpadami z demontazu i inwentaryzacja powykonawcza.

Postepowanie z opadami pochodzacymi z demontazu sieci cieptowniczej zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania
opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzadzonym przez Wykonawce
robét.

Po demontazu protokoty z likwidacii sieci wraz z kartg przekazania odpaddw nalezy ztozy¢ u gestora.

Zagospodarowanie materiatéw z demontazu w uzgodnieniu z gestorem:

—  pfaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggdw wykonany z papy bitumicznej po zdjeciu zapakowa¢ do szczelnych
workow z folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

- izolacje termiczng rurociggéw wykonang z wetny mineralnej lub waty szklanej nalezy zdjaé z zachowaniem szczegéine;
ostrozno$ci. Pracownikom zatrudnionym przy demontazu nalezy zapewni¢ odpowiednie ubrania ochronne w tym
réwniez ochraniacze drég oddechowych. Wetng mineralng z demontazu rowniez zapakowa¢ do szczelnych workéw z
folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

—  pianke poliuretanowg z miejsc przeciecia rur preizolowanych i ptaszcz ochronny z HDPE, zbiera¢ na biezaco do
hermetycznych pojemnikéw i wywozi¢ na wysypisko do dalszej utylizaci;

—  rury zdemontazu istniejgcych sieci przekaza¢ do ewentualnego dalszego wykorzystania np. na przepusty pod drogami
lub przekaza¢ na ztom po uprzednim uzgodnieniu z gestorem;

- podpory przesuwne i punkty state rurociggéw wykonane z ksztattownikow stalowych réznej wielko$ci nalezy pocigé
palnikami lub szlifierkami katowymi i przekazac na ztom;

—  konstrukcje Zzelbetowe podpor przesuwnych i punktéw statych oraz konstrukcje kanatdw podziemnych sieci
cieptowniczej nalezy rozku¢ mtotami pneumatycznymi. Gruz z rozbiérek przekazaC do recyklingu np. na podbudowy
pod nawierzchnie parkingéw lub wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.
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3.6.

4.0.

41.

4.2,

W przypadku ptaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociagéw wykonanego z warstwy azbestowo-cementowej
(odpady niebezpieczne) prace demontazowe w tym zakresie moze wykonywaé wylacznie firma posiadajaca
odpowiednie pozwolenia do prowadzenia tego typu robdt oraz posiadajaca zatwierdzona decyzje dotyczaca
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawcza wraz z wyniesieniem zdemontowanych
sieci z zasob6ow geodezyjnych.

Zabezpieczenie istniejacej sieci cieptownicze;.

Istniejace sieci cieptownicze przewiduje sie wzmocni¢ konstrukcjg odcigzajacq sktadajaca sie z:

—  $cian kanatu z bloczkdw betonowych C25/30,

—  przykrycie kanatu - ptytami zelbetowymi.

Kanat zostanie posadowiony na warstwie betonu podktadowego. Gérng powierzchnie Scian kanatu projektuje sie wykoriczy¢
warstwg samorozlewnej, bezskurczowej zaprawy PCC. Izolacja powierzchni betonowych zasypanych — zabezpieczenie
powtokowe emulsjg bitumiczno — kauczukowa, Izolacja przeciwwilgociowa ptyt zelbetowych — 2x papa termozgrzewalna wraz
z ostong z membrany HDPE.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowiazek wykonaé odkrywki i inwentaryzacje istniejacych kanatow
przewidzianych do zabezpieczenia zgodnie z planem sytuacyjnym.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne zostang ujete na etapie projektu wykonawczego w opracowaniu branzy
konstrukcyjne;j.

Projektowana sie¢ cieptownicza.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. projektuje sie

przebudowe istniejacych sieci cieptowniczych kolidujgcych z planowanym w ramach rewitalizacji dzielnicy Chylonia uktadem

drogowym oraz projektowang infrastrukturg podziemna. W miejscach skrzyzowan sieci istniejacych z projektowanym

uktadem drogowym nie wymagajacych przebudowy zaprojektowano, wg odrebnego opracowania konstrukcyjnego,

zabezpieczenie od obcigzen zwigzanych z ruchem kotowym.

— PC-01 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-02 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x150 pod ul. Opata Hackiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-03 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Zamenhofa na sie¢ preizolowang
2x150/315(250);

—  PC-04 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowe] sieci preizolowanej 2x80 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x80/200(160);

—  PC-05 - przebudowa istniejgcej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x80 w okolicy Liceum Ogdlnoksztatcacego
nr IV na sie¢ preizolowang 2x80/200(160).

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie istniejacej sieci ciepfowniczej rurg ochronng, stalowg dwudzielng skrecang zgodnie

z planem sytuacyjnym.

Ze wzgledu na przebudowe sieci cieptowniczej w czesci po trasie sieci istniejacej przebudowa sieci oraz przetaczenia po

przebudowie mogg by¢ wykonane wytacznie w miesigcach od czerwca do sierpnia tj. w okresie przerwy miedzy sezonami

grzewczymi. Doktadny termin przebudowy poszczeg6inych odcinkéw sieci Wykonawca powinien uzgodni¢ z OPEC Sp. z o.0.

po ustaleniu harmonogramu robot.

Odcinki sieci zaprojektowane po nowej trasie mogg by¢ wykonywane niezaleznie od sezonu grzewczego przy temp.

minimalnej 10°C. Tylko wigczenia do czynnej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ w okresie od czerwca do sierpnia tj. w

okresie przerwy miedzy sezonami grzewczymi. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych przy sieciach cieptowniczych w

okresie letnim. W przypadku prowadzenia prac ziemnych (w szczegdlno$ci odkopywania sieci cieptowniczych) w sezonie

zimowym nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia sig rurociagdw sieci cieptowniczej.

Trasa projektowanych odcinkéw sieci w/g planu sytuacyjnego i profili.

Parametry wody.

Parametry wody w sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami technicznymi OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni:
—  wokresie sezonu grzewczego 120/65°C,

—  wokresie letnim (temperatura stata)  65/25°C.

Cisnienie robocze pr=1,6MPa, cisnienie maksymalne pmax=2,5MPa.

Uktadanie rurociagéw w wykopie.

Pod rurociagi nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione wg projektu wykonawczego.
Pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10cm z piasku grubego lub $redniego o uziarnieniu do 16mm
bez gliny, mutu lub kamieni. Po utozeniu rur na podsypce nalezy je obsypa¢ piaskiem o uziarnieniu jw. na wysoko$¢ 30cm
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.6.1.

ponad powierzchni¢ rurociggéw, réwniez pomigdzy zewnetrznym ptaszczem izolacji rur a ciang wykopu nalezy wykonac
obsypke o grubosci minimum 15cm. Nad trasg sieci cieptowniczej, na warstwie obsypki, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z
napisem: ,SIEC CIEPLOWNICZA". W gruncie uzywanym do zasypywania rurociagdw nie moze wystepowaé gruz ani
kamienie mogace uszkodzi¢ ptaszcz ochronny izolacji rur sieci cieptowniczej.

Odpowietrzenia i odwodnienia na sieci cieptownicze;.

Projektowane odcinki przebudowywanych sieci cieptowniczych nie wymagajg wyposazenia w odwodnienia lub
odpowietrzenia.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Sie¢ cieptownicza moze by¢ zmontowana przy zastosowaniu nastepujacych technik instalacyjnych:

- podgrzew wstepny,

- kompensacja typu E,

—  samokompensacja,

- zimna instalacja.

Wybér techniki instalacji rurociggéw ma wplyw na pierwotne wydtuzenia termiczne oraz warto§¢ maksymalnych naprezen
osiowych w rurociggach. Przebudowe sieci cieptowniczej zaprojektowano przy zatozeniu samokompensacji wydtuzen
termicznych rurociggow na zatamaniach trasy rurociggéw.

Na zmianach kierunku rurociggéw preizolowanych stalowych uktadanych w ziemi zostang zastosowane poduszki
kompensacyjne piankowe. Maksymalna dopuszczalna ilos¢ warstw poduszek piankowych wynosi 3 szt. Na kolanach, na
ktérych w czasie obliczen stwierdzono konieczno$¢ zastosowania wigkszej ilosci poduszek, zastosowano maksymalnie 3
warstwy poduszek. Kolana te nalezy zostawi¢ niezasypane az do uruchomienia sieci cieptowniczej zapewniajgc mozliwo$é
swobodnego wydtuzenia w/w kolan. Po wygrzaniu sieci kolana obtozone projektowang wymagana warstwa poduszek nalezy
zasypac.

Wyzej opisane miejsca wskazano na schemacie obliczeniowym sieci.

System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci.

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztaltek preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym (nordycki)
sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie izolacji termicznej. Dla przewodéw o $rednicach Dn<400 mm w izolacji rurociggow sg
fabrycznie zamontowane dwa przewody instalacji alarmowej kontroli przecieku (jedna para przewoddéw). Dla przewoddéw o
$rednicach Dn=400 mm w izolacji rurociagéw sq fabrycznie zamontowane cztery przewody instalacji alarmowej kontroli
przecieku (dwie pary przewodow). Wszystkie ksztaltki Dn=400 mm musza by¢ rdwniez wyposazone
w 4 przewody instalacji alarmowej. Takie rozwigzanie umozliwi zlokalizowanie ewentualnych nieszczelnosci na
projektowanym odcinku sieci cieptownicze;.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykona¢: pomiary kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek
preizolowanych, kontrole zwaré migdzy przewodami i rurami stalowymi, kontrole przerwy w obwodzie, pozytywne wyniki
zezwalajg na montaz rurociggéw. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary istniejacej instalacji alarmowej przed przystapieniem do
prac montazowych. Rurociggi ukfadaé tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie rurociggéw patrzac
w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociagu moga by¢ taczone do maksymalnej dtugosci L=2000m
przewodu na jeden sygnalizator. Instalacie sygnalizacji przeciekdw na przebudowywanych odcinkach sieci z rur
preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych. Po zmontowaniu catej instalacii,
przed przystapieniem do mufowania potaczen nalezy wykonaé: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole
zwar¢ miedzy przewodami i rurami stalowymi, pozytywne wyniki zezwalajg na montaz zlacz mufowych z izolacjg na
potaczeniach rurociggow.

Materiaty dla sieci cieptowniczej z rur preizolowanych.

Materialy do budowy sieci cieptowniczej przyjeto na podstawie katalogu technicznego producenta rur preizolowanych
systemu jaki jest stosowany i preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni eksploatowanych przez OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni (dopuszcza sie system réwnowazny innego producenta pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni).

Wymagania materialowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi.

Piasek uzywany do wykonania podsypki pod rurociggi oraz wypetienia wykopu do wysoko$ci minimum 20 cm nad gorng
krawedz izolacji rur powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

—  maksymalna wielko$¢ ziaren <16 mm
- wskaznik nieréwnomiernosci deo/ d10>1,8
- maksymalnie 9% wagi <0,075 mm

—  brak domieszek organicznych.
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4.6.3.

4.6.4.

4.7.

4.8.

Rurociagi.

Przewody sieci cieptowniczej ukfadane w ziemi projektuje sie z rur preizolowanych stalowych bez szwu z
ptaszczem zewnetrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej gesto$ci wykonanym zgodnie z aktualng norma PN-EN 253.
Rury preizolowane i ksztattki na rurociggach sieci OPEC zasilenie z pogrubiong izolacjq termiczng ,PLUS i powrét z
normalng gruboscig izolacji termicznej ,STANDARD”, w wykonaniu z instalacjg alarmowg systemu impulsowego.

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 253 oraz PN-EN 253/A2 odnos$nie $rednicy
zewnetrznej, minimalnych grubo$ci Scianki rur stalowych, toleranciji Srednicy i grubosci $cianki, gatunku stosowanej stali.

Rury przewodowe stalowe ze szwem:

-  dla $rednic 8<323,9 - stal gatunku P235GH, albo P235TR1 lub P235TR2 w/g PN-EN 10217-1,

- dla $rednic 8>323,9 - stal gatunku P235GH w/g PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5,

0 nastepujacych wiasnosciach:

- gestosct p=7850kg/m3,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 345+480N/mmz2,

- granica plastycznosci >235N/mm2,

—  modut sprezystosci E=2,041105N/mm2,

—  wspdtczynnik rozszerzalnoéci liniowej o=1,22110-5 K-1,

—  gwarantowana szczelnos¢ 5,0MPa.

Rury preizolowane o $rednicy DN2400/520 mm musza posiada¢ bariere antydyfuzyjng umieszczong pomiedzy pianka
PUR a ptaszczem HDPE.

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 253 oraz
charakteryzowa¢ sie nastepujacymi wiasno$ciami:

—  $rodek porotworczy cyklopentan
—  wspditczynnik przewodzenia ciepta AS0 <0,025W/mK
- gestoS¢ pianki = 60kg/m3

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztatceniu =0,3MPa

—  odpornos¢ na temperature <160°C

Potaczenia rurociagéw.

Rurociagi o grubo$ciach Scianek:

— g<bmm - dopuszcza sie spawanie palnikiem acetylenowo-tienowym,

- @>5mm —nalezy spawac elektrycznie, elektrodami otulonymi, potautomatem w ostonie CO2.

Konce rur do spawania elektroda otulong musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 "Rury stalowe,
przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania”. Wszystkie potgczenia spawane rurociggdw (100% potaczen) przed
zatozeniem muf tulejowych nalezy skontrolowa¢ radiologicznie.

Badania radiograficzne zlaczy przeprowadzi¢ w oparciu o najnowsza norme PN-EN 1435 - klasa techniki badania
»A”. Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem Se-75 w dwdch ekspozycjach na obwodzie ztacza. Akceptowany
poziom jakosci ztagcza minimum R3 wg PN-M-69772.

Po potwierdzeniu wykonania spoiny w wymaganej klasie i przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz sprawdzeniu ciggtosci
systemu alarmowego mozna przystapi¢ do mufowania potaczen.

Zlacza izolacyjne (mufy).

Ztacza mufowe muszg spemiaC wymagania w/g aktuainej normy PN-EN 489. Ztacza mufowe zalewane ptynng piankg PUR
dozowang z agregatu. Przed zalaniem pianka ztgcza mufowe nalezy poddac prébie szczelno$ci powietrzem o ci$nieniu p=0,2
bar. Projektuje sie mufy o konstrukcji otwartej, ktére umozliwiaja montaz po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu
préby szczelno$ci, a takze umozliwiajg naprawe nieszczelnych ztacz bez konieczno$ci ciecia rury stalowe;.

Dostawca systemu musi zapewni¢ takze mozliwos¢ dostawy muf zgrzewanych elektrycznie o konstrukcji otwartej,
zapewniajacych nieniszczacy sposéb kontroli zgrzewania i umozliwiajacy zapis oraz archiwizacje parametrow zgrzewania.
Wszystkie potaczenia zgrzewane elekirycznie.

Czyszczenie rurociagow sieci cieptowniczej.

Czyszczenie od wewnarz rurociggdéw powinno by¢ wykonane przez plukanie wodg i sprezonym powietrzem.

Zaleca sie przeprowadzenie czyszczenia rurociggébw na placu sktadowym wykonawcy, bezposrednio przed montazem
rurociggéw na placu budowy.

KonAcowki rurociggéw po czyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Ptukanie sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy wyptuka¢ mieszaning wody zimnej i sprezonego powietrza, predkos¢ przeptywu
czynnika w rurociggach w czasie ptukania powinna wynosic¢ 1,5 m/s.
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4.10.

4.11.

5.0.

5.1.

5.2.

Rurociggi sieci cieptowniczej nalezy wyczy$ci¢ mechanicznie przed ich potaczeniem przez szczotkowanie, odkurzenie lub

wydmuchanie sprezonym powietrzem:

—  koncowe odcinki rur i ksztaltek przed dosunigciem poszczegdlnych elementéw w celu ich spawania, dla usuniecia
piasku i innych zanieczyszczen,

-  miejsca spawania ksztattek po wykonaniu potgczenia, dla usuniecia zanieczyszczen po spawaniu ksztattek.

Ptukanie przebudowanego odcinka sieci cieptowniczej moze by¢ réwniez wykonane przy zastosowaniu urzadzen wysoko

ci$nieniowych typu WUKO z gtowicg z wyptywem wody na catym obwodzie.

Urzadzenie takie zapewnia bardzo skuteczne ptukanie sieci przy minimalnym zuzyciu wody.

Ponadto urzadzenie moze wspotpracowat ze zbiornikiem wody pochodzacej z ptukania a wiec bez odprowadzenia do

odbiornika. Nie ma potrzeby budowy tymczasowych rurociggéw do odprowadzenia wody z ptukania sieci cieptowniczej.

Maksymalna dtugo$¢ odcinka sieci jaka moze by¢ wyptukana przez takie urzadzenie Lmax=160m.

Préby szczelnosci sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy poddaé prébom szczelno$ci na ci$nienie P=2,4MPa.

Proby cisnieniowe winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami zawartymi normie PN-B-10405:1999 "Sieci cieptownicze.

Wymagania i badania przy odbiorze" oraz PN-92-M-34031:1992 "Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i

badania".

Sie¢ powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona 24 godziny przed prébg szczelnosci.

UWAGA: Przy wykonaniu badan radiograficznych 100% spoin wykonywanie préby szczelnosci nie jest
obligatoryjnie wymagane. Na odstepstwo od proby szczelno$ci nalezy uzyska¢ pisemna zgode OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni.

Etapowanie roboét.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét. W przypadku innych
zatozen i organizacji robdt nie wyklucza sie konieczno$ci wykonania dodatkowych spinek i rurociggdw tymczasowych,
ktorych koszt powinien by¢ ujety w ofercie wykonawcy.

Zabezpieczenie istniejacych sieci cieptowniczych.

Zgodnie z warunkami technicznymi w miejscach, w ktérych nie byto koniecznosci przebudowy sieci cieptowniczej z uwagi na
kolizie z projektowang infrastrukturg podziemna, a w ktorych istniejace odcinki sieci cieptowniczych krzyzuja sie z
projektowanym ukfadem drogowym i mogg by¢ narazone na obcigzenia od ruchu kotowego, nalezy wykona¢ konstrukcije
odcigzajace istniejacych sieci cieptowniczych kanatowych oraz preizolowanych.

Przyjete rozwigzania zgodnie z odrebnym opracowanie branzy konstrukcyjnej.

Skrzyzowania projektowanych rurociggow sieci cieptowniczej.

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej wystepuja skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowe;.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowa¢ jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wiascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi utozonymi w ziemi.

Istniejace i projektowane kable przechodzg nad i pod projektowang siecig cieptownicza.

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowg migdzy zewnetrzng $cianka rurociggu preizolowanego a kablem
co najmniej 0,20 m.

Przy uktadaniu sieci cieptowniczej pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng ostong kablowg wykonang z dzielonej
wzdtuznie rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, o Srednicy zewngtrznej w zaleznosci od potrzeb ¢110 lub 160 mm, na
dtugosci co najmniej po 1,5 m od zewnetrznej krawedzi rurociggdw sieci, mierzac prostopadle do osi rurociggu.

Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustow kablowych, powstate w czasie montazu rurociggdw cieptowniczych nalezy
naprawi¢ uzywajac w tym celu dwudzielnych oston kablowych z HDPE jak wyze;.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowania z siecia wodociagowa, siecia gazowa, kanalizacja sanitarng i deszczowa.

Sieci te bedg poprowadzone nad i pod projektowang siecig cieptownicza,
Nie przewiduje sie zadnych zabezpieczen rurociggéw w miejscach skrzyzowan.
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5.3.

5.4.

6.0.

6.1.

Przej$cia pod nawierzchniami drég i ulic.

Przej$cia poprzeczne rurociggow cieptowniczych preizolowanych pod jezdniami o duzym natezeniu ruchu zaprojektowano w
rurach ostonowych. Jako rury ostonowe projektuje sie rury GRP. Diugo$é rur ostonowych zaprojektowano tak aby
zakoriczenie rur znajdowato sie w odlegto$ci minimum L=0,5m od kraweznika jezdni.

Na przewodach sieci cieptowniczej w rurach ostonowych nalezy zamontowa¢ ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami,
wysoko$¢ ptdz Hmin=35mm w odlegtodci co ~1,5m. Plozy $lizgowe wykonane z polietylenu bez Zadnych elementow
metalowych. Na koncach kazdej rury ostonowej zamontowaé po dwa pierscienie ptdz polietylenowych oraz zamontowac
typowe gumowe manszety uszczelniajace z pierscieniami zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociagowe, gazowe i kanalizacji sanitarnej do 8200 mm
jako wzmocnienie w obrebie wykopu wykonac koryto zbite z desek o grubosci 38 mm. Koryto przechodzace przez wykop
nalezy podwiesi¢ drutem g4mm do krawedziaka drewnianego 20x15cm utoZzonego na poziomie terenu w poprzek wykopu.
Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami utozonymi z dwoch stron
wykopu réwnolegle do jego krawedzi. Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegédlnie przy kablach
energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne oraz pomiary geodezyjne w celu
ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robét ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje sie wykopy
wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i czesciowo recznie. Do gtebokosci H=1,0
m $ciany wykopow bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m $ciany wykopéw umocnione. Szalowanie $cian wykopow
wykonaé przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($ruba rzymska) lub balami drewnianymi z
rozporami drewnianymi. Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym szacunkowo — 85% i recznie 15%.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca si¢ pozostawiC warstwe gruntu okoto 15 cm ponad projektowang rzedng
dna wykopu, warstwe tg usuna¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungg i
uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postapi¢c w miejscach przegtebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarznigte.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé¢ wylacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ istniejacych kabli i rurociagow.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie
zgtosi¢ bezzwlocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizeh do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia oraz prébnymi przekopami
recznymi (odkrywki) w celu dokfadnej lokalizacji uzbrojenia.

Ze wzgledu na wystepujace w gornych warstwach nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duza ilo$cig
gruzu i kamieni nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu w wykopach.

Zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej projektowane uzbrojenie (sieci zewnetrzne), nalezy posadowi¢ na
podtozu wzmocnionym szczegoty wg projektu wykonawczego.

Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaszczysto - zwirowg o grubosci 10cm bez ubijania, uziarnienie posypki zgodnie z
punktem: ,Wymagania materiatowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi”.

Zasypywanie wykopdw do wysoko$ci minimum 30 cm nad gérng krawedz rurociggéw wykonaé piaskiem o takim samym
uziarnieniu recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegélnie po obu stronach rurociggéw.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére
mogq spowodowaé uszkodzenie sieci.

Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej
wysoko$ci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykop6w sukcesywnie demontowa¢ szalowanie $cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

—  przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

—  przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych os6b barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasma
ostrzegawczg i deskami BHP.

Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopdw nie przewiduje sie konieczno$ci odwadniania wykopow.
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6.2.

7.0.

8.0.

9.0.

Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowane odcinki sieci nie zostaty zaprojektowane pod istniejacymi urzadzonymi terenami zielonymi.

W miejscach zblizeri do istniejacych drzew wszystkie pnie drzew w sasiedztwie wykopdw nalezy odeskowac do wysokosci
minimum 2,5 m.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywaé wytacznie sposobem recznym.

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew, w odlegtosci po 3,0 m w kazdq strone od osi pnia, nalezy wykona¢ wykopy
0 maksymalnej szerokosci 0,8 m. Wykopy na tych odcinkach wykonywane réwniez wytacznie sposobem recznym
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sig przecinania istniejacych korzeni drzew o $rednicy wigkszej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np. torfem. Sie¢ na tych odcinkach
zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy zapewnieniu nadzoru uzytkownika zieleni miejskiej.

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie na trasie projektowanych sieci zostang rozebrane i odtworzone przez wykonawce robét drogowych.

Podstawowe warunki realizacji robat.

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia tzw. ,Plan bioz” zgodnie

zDz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI - INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzegac:

—  warunkdéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

—  obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji autoréw dokumentacii

i musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta wyrob6w, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materialy zastosowane do montazu sieci muszg by¢ oznaczone w sposob trwaty i czytelny znakiem ,B" lub ,CE" oraz

posiadac:

—  aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce,

—  certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musza zostac przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wytwdrcg odpadéw
powstajacych w wyniku Swiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy
ustuge.

Wykonawcy poszczegblnych robot, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajacq program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami
innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadow:

Kod odpadu Rodzaje odpadéw
120113 Odpady spawalnicze
150101 Opakowania z papieru i tektury
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy
17 03 80 Odpadowa papa
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal: rury sieci cieptowniczej
170504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
17 06 017 Materialy izolacyjne zawierajace azbest

17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03
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10.0.
10.1.

10.2.

Wszystkie odpady powstajace w czasie demontazu sieci istniejacej z rur stalowych preizolowanych i montazu nowej sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych — resztki materiatéw izolacyjnych preizolowanych, opakowania po izolacji, koncowki rur i
ksztattownikdw, koncowki elektrod - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwaé na biezaco poza
teren wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z przekazang informacjg o0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz
niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Odbior sieci cieptowniczej.

Odbiér robét zanikajacych i odbiory czesciowe.

Odbiorowi robét zanikajacych i odbiorom czesciowym podlegaja;

—  roboty ziemne z obudowa Scian wykopéw oraz ewentualne odwodnienie wykopéw,

- przygotowanie podioza pod rurociagi,

—  roboty montazowe rurociggow i ksztattek,

—  spawanie rurociggéw i protokoty badan nieniszczacych zlacz spawanych: wizualne i radiograficzne (VT i RT),

- Swiadectwa jakoSci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci na zastosowane materialty,

—  protokdt ptukania sieci z podanym cisnieniem wody uzytej do ptukania,

—  protokdt proby szczelno$ci jezeli bedzie wykonywana,

- protokét badan rezystancii petli instalacji alarmowej ze sprawdzeniem jej dziatania,

—  schemat powykonawczy instalacji alarmowe;j i sieci cieptowniczej,

—  pomiar powykonawczy geodezyjny z naniesieniem miejsc montazu zlacz mufowych, w przypadku odstepstw od
dokumentaciji stwierdzonych przez geodete, pomiar powykonawczy musi byé zaopiniowany przez Zespdt Uzgodnien
Dokumentaciji Projektowej Urzedu Miejskiego w Gdyni,

—  wykonanie izolacji rurociggdéw w komorach,

—  specyfikacja zamontowanych elementdw sieci cieptowniczej otrzymana od dostawcy lub producenta,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie taSmy ostrzegawcze.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania

0gbinego postepu robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis w dzienniku

budowy, natomiast zakoriczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego s.c.

preizolowanej.

Odbiér koficowy.

Odbior koncowy powinien odby¢ sie na podstawie nastepujacych dokumentéw:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem,

—  o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone przez
wiasciciela terenu/obiektu,

—  zawiadomienie 0 zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni oraz
o$wiadczenie o braku sprzeciwu — w przypadku gdy jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie.

Odbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych, sprawdzenie dokumentacji technicznej
i wprowadzonych zmian,

—  sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania wszystkich prac, badanie szczelnosci
catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegétowo oméwione, wpisane

do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania

zostaly spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Odbior kocowy obiektu sieci cieptowniczej powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru

koricowego i przekazania do eksploatacii sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnych pomiarédw powykonawczych infrastruktury cieptowniczej

zgodnych z instrukcjg OPEC Sp. z 0.0. zafgczongq do niniejszej dokumentacji.
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11.0.
11.1.

11.2.

11.3.
11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

Obliczenia sieci cieptownicze;.

Parametry wody w sieci cieptowniczej.

Parametry wody w sieci cieptowniczej podano w pkt. 5.1. opisu technicznego.

Obliczenia srednic przewoddw dla docelowego zapotrzebowania ciepta.

Srednice rurociagdw sieci cieptowniczej na przebudowywanych odcinkach zostaty okreslone przez gestora sieci na etapie

wydawania warunkéw technicznych.

Wobec powyzszego nie wykonuije sie obliczen Srednic rurociggow i obliczen hydraulicznych strat cisnienia w sieci.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Obliczenia wydtuzen termicznych i kompensacji rurociagéw preizolowanych.

Naprezenia osiowe w rurze stalowej rosng w miare wzrostu odlegtosci od elementu kompensujacego. Maksymalng
dopuszczalng dtugos¢ odcinka prostego Lmax (L1s0) do elementu kompensujacego wydtuzenia termiczne przyjmuje sie na
podstawie katalogu producenta systemu rur preizolowanych oraz obliczert wykonanych na podstawie normy PN-EN 13941.

Dane do projektowania.

- gteboko$¢ utozenia rurociagu — przekrycie H (zmienne),
— gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego p=1900 kg/m?,
— wspbtczynnik tarcia miedzy rurg ostonowg a gruntem p=0,40;
- wspdtczynnik tarcia spoczynkowego K=0,46;
— ci$nienie robocze w rurociggu p=1,6 MPa,
— zredukowana wytrzymato$¢ obliczeniowa stali fa=150 MPa,
— wspdtczynnik obcigzenia y=1,1
— temperatura montazu minimalna t:=10°C.
1+K

Site parcia gruntu na rure oblicza sig ze wzoru:

V=~ LYtHCpLg (Nim?)

F=HWET[1:sz (N/m)
N=FIL ()

Site tarcia na pobocznicy rury oblicza sig ze wzoru:
Sita normalna w rurze przewodowej jest obliczana ze wzoru:

Naprezenia osiowe pochodzace od cisnienia wewnetrznego w rurze przewodowej: Ox= M
g

(N/m2)
A D(fd + 0-x)
F

Wydtuzenie rurociagu nie zasypanego gruntem: ALn=k[ {Tp-To) Ln (mm)
gdzie k" to wspdtczynnik uwzgledniajacy dziatanie sit tarcia migdzy rurg a podtozem k=0,8
Wydtuzenie lub skrocenie rurociggu zasypanego oblicza sie ze wzoru:

2
AlLz=a IZ(T-Tp)EI_—L (mm)
20E; CA

Obliczenia dla sieci cieplnej przedstawiono w na schemacie obliczeniowym.

(m)

Maksymalna dtugo$¢ montazowa odcinka obliczana jest ze wzoru: Lmax=

Dopuszczalne dtugosci Lmax.

Dopuszczalne dtugosci Lmax podano na podstawie obliczert wykonanych w/g programu obliczeniowego dostarczonego przez
producenta rur zgodnie z PN-EN 13941:2010/A1 przy zatozeniu $redniego przykrycia rurociggéw He=1,0m i naprezen
dopuszczalnych w rurociggach Gaop.<150MPa.

W dalszej czesci obliczen przyjmuje sie oznaczenie Lmax jako Liso tj. dtugos¢, przy ktdrej naprezenia dopuszczalne w rurze
przewodowej nie przekrocza 150MPa.

Dla wigkszego przykrycia rurociggéw dtugosci L1so bedg proporcjonalnie mnigjsze.

Dtugos¢ odcinkoéw prostych sieci cieptowniczej pomiedzy elementami kompensujacymi wydtuzenia termiczne rurociggéw, na
zadnym z odcinkéw, nie przekracza wielko$ci L<2xL1so.

Obliczenie wydtuzen na poszczegélnych odcinkach.

Diugosci ramion kompensacyjnych na poszczegolnych odcinkach dla danej Srednicy przyjeto réwniez zgodnie z obliczeniami
wykonanymi w/g programu na podstawie normy PN-EN 13941+A1:2010.
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Obliczone wielko$ci ramion kompensacyjnych poréwnano kontrolnie z wielkosciami ramion kompensacyjnych na podstawie

nomograméw zamieszonych w katalogu technicznym producenta rur preizolowanych systemu jaki jest stosowany i

preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni.

W obliczeniach wydtuzen i kompensacji dla przebudowywanych odcinkéw rurociagéw taczacych sie z siecig cieptowniczg

istniejaca uwzglednia sie:

— odcinki sieci istniejacej w kanatach lub na estakadach nad terenem od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do
rzeczywistych punktéw statych w komorach lub na estakadach,

— odcinki sieci istniejacej z rur preizolowanych od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do umownych punktéw statych na
sieci istniejacej.

Warunki kompensacji wydtuzeri termicznych rurociagéw na przebudowanych odcinkach sg zapewnione.

Obliczenia wydiluzen na poszczegdlnych odcinkach rurociagow, wielkosci stref przemieszczen i stref poduszek

kompensacyjnych przedstawiono na schemacie obliczeniowym.

Na schemacie pokazano réwniez rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych na elementach kompensujacych wydtuzenia

termiczne rurociggow.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowq ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. Uphagena 27, 80-237 Gdarisk.

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Andrzej Pietrzak

Specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia bud: POM/0029/PWOS/06,

Izba: POM/1S/0341/06.
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

1.

2.

3.

4

5.

Zakres robot.

Zakres robdt zgodnie z opisem technicznym.

Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktérym beda prowadzone roboty wystepujg istniejace obiekty budowlane - lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy
realizacji robét:

- istniejace drogi po ktdrych bedzie sie odbywat sie ruch pojazdéw,

- istniejgce tory kolejowe po ktérych bedzie odbywat sie ruch pociggow,

- istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu,

- istniejaca zabudowa.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

W czasie realizacji robdt mogg wystapi¢ nizej przedstawione zagrozenia, ktére powinny zosta¢ oméwione w planie BIOZ
sporzadzonym przez kierownika budowy.

Plan BIOZ powinien wskazywaé bezpieczne metody rozwigzania ponizszych zagrozen, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie, specyfikacjach technicznych oraz obowigzujacych przepisach BHP.

Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

* nieodpowiednie skladowanie elementéw — rury, armatura,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow.

* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy — rury gazowe,
* awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdw i podno$nikéw,
* porazenie pradem przy pracach w sgsiedztwie linii energetycznych.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkdw transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu.

* zasypanie ziemig,

* upadek z wysokosci,

* upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow,

* uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
* zastabnigcie w czasie robét w wykopach.

Zagrozenia w czasie montazu sieci.

* porazenia pradem elektrycznym,

* oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur,

* przygniecenie przez ciezkie przedmioty - rury stalowe.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem sieci i urzadzen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP, musza posiada¢ $wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.
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6.0.

7.0.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
wykonywania rob6t, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia lub niebezpiecznymi.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
» omdwienie zakresu prac na dzien roboczy,
* wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,
* wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegéine grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Dla realizacji robét zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewniC kierowanie budowg przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
* zapoznanie z 0géinymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,
* wtasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,
* obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,
* wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonow alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,
* cieptq odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno — zimowym,
* pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
* nalezy stosowac¢ sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania
techniczne,
* urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacii,
* budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz tablica z ogtoszeniem dotyczacym wielko$ci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
* Panstwowej Strazy Pozarnej,

* pogotowia ratunkowego,

* policj,

* pogotowia gazowego,

» PSG Sp. z 0.0. - eksploatator sieci gazowej.

Zalecenia ogdlne.

- W celu prawidtowego wykonania rob6t we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga geodezyjna.
- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé a
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio

oznakowact.

- Roboty w poblizu budynkow, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen musza by¢ prowadzone szczegolnie
ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urzadzen
technicznych.

- Prace terenowe mozna rozpoczaé dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i naziemnych, opracowaniu
szczegdtowej technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac.

- Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie rob6t nalezy traktowaé jako urzadzenia czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne telekomunikacyjne,
elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczyé, dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i powiadomi¢ nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze
nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

- Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkdéw BHP wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

- miejsca pracy nalezy oznakowa¢ przeno$nymi zaporami,
- nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych
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w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzer.

Uwaga:

Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.
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Wykaz dokumentdw powykonawczych i odbiorowych konieczny do prawidtowego
tworzenia i aktualizowania Gis w OPEC Gdynia

Dokumentacja Geodezyjna dostarcza geodeta)

+ mapa pomiaru powykonawczego zarejestrowana w ODGIK

¢+ mapa w formie elektronicznej (DGN, DXF, SHP do wyboru)

+ notatniki zmian (z zaznaczonymi doktadnie migjscami gdzie kalat oraz siec

cieplownicza zostata jedynie wytaczona z eksploatacji, gdzie jedynie odsfonieta a

gdzie catkowicie fizycznie zlikwidowana)

przegladdwka szkicow polowych

szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru)

pomiar stykow technologicznych

wykaz wspdlzednych (XY H) pikiet w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych w

formie tabelarycznej oraz dostarczone na nosniku cyfrowym

¢ hiwelacja techniczna wraz opracowanym profilem podiuznym sieci powykonawczym
(profil sieci oraz terenu, na profilu naniesiona réwniez armatura, trojniki oraz kanaty i
rury ostonowe)

+ doktadana geodezyjna inwentaryzacja komér powykonawczy rzut z gory oraz przekrdj
poprzeczny wraz z zaznaczonymi rzednymi dna komory pokrywy Komory oraz
rzednymi urzadzen znajdujacych sie w komorach.

» pomiar oraz graficzne przedstawienie wszystkich bramownic, punktéw statych
kompensacji oraz slizgaczy sieci napowietrznej

Inwentaryzacja inwestycji (dostarcza dziat lub
wykonawca zewnelrzny ktéry fizycznie wykonywaf inwestycje)

* inwentaryzacja odcinka sieci wszystkie (wszystkie pofaczenia technologiczne,
armatura, najlepiej przedstawione graficznie)

o zestawienie tabelarycznie uzytych materiatdw w (w szczegdlnosci producent grednica

rodzaj, rodzaj izolacji itp.

inwentaryzacja powykonawcza komor (technologia komory)

inwentaryzacja powykonawcza komor (budowa komory)

inwentaryzacja wezta (schemat technologiczny wezfa)

dokumentacja zdjeciowa odcinkdw sieci w wykopie, komér oraz polgczen sieci w

budynkach lub przebudowywanych stacjach grupowych

Powyzsze dokumenty powinny by¢ dostarczone do komorki Gis jeszcze
przed odbiorem ostatecznym w celu sprawdzenia ich poprawnosé oraz
spojnosé z pozostalg siecig OPEC oraz wyjasni¢ ewentualne uwagi.

Po zakonczeniu inwestycji komorka Gis powinna otrzymac protokdt
odbioru koncowego tak zeby uaktualni¢ Gis o date uruchomienia sieci.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
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Istniejace Obiekty DUAOWIANE. ..o bbbt 23
Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. ..........c.cocoerrerrncnnnccnnennn. 23
Przewidywane zagrozenie podczas realizacji FODOL. ...........covviieinnnr e ses 23
Sposdb prowadzenia inStruktaZu PraCoOWNIKOW. .............coerieuiiiirieiiieieeeiss et a s a s sanas 23
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace NiebezPIECZERSIWNOM. ...........ovvveeerrreeeeereeeereeseeee e 24
ZAlBCENIA OGOINE. ..ottt 24
CZESC RYSUNKOWA
L Numer Tytut rysunku

-P- rysunku yunny

1 SC-01 Plan sytuacyjny

2 SC-02 Profile sieci cieptowniczej

3 SC-03.1 | Schematy obliczeniowe sieci cieptownicze;

4 SC-03.2 | Schematy montazowe sieci cieptowniczej

5 SC-03.3 | Schematy alarmowe sieci cieptownicze;

6 SC-04.1 | Istniejgca komora K-407

7 SC-04.2 | Projektowana przebudowa komory K-407

8 SC-05 Przekrdj wykopu dla sieci cieptowniczej

9 SC-06 Szczegot wigczenia do istn. sieci cieptowniczej kanatowe;

10 SC-07 Szczegot rury ochronnej na cieptociagu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r. z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni
wraz z rozbudow g ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
I Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego dorz  eki Chylonki.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409 z dnia 23 listopada 2013r. z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

mgr inZ. Andrzej Pietrzak mgr inz. Magda Pietrzak
upr. nr POM/0029/PWOS/06 upr. nr POM/0034/PO0S/07
izba POM/1S/0341/06 izba POM/1S/0271/07
"~ (podpis projektanta) " (podpis sprawdzajacego)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB.

POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW EUDUWN[CT}NA
O s Gdansk, dnia 17 lipca 2006 ¢
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 32/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ PIETRZAK
magister inZynier
urodzony dnia 04.02.1977 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

Okrggowej sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregqwej, Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Nlcaostatkicwicz

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Pictrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 ¢/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Andrzej Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodei instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z §3ust. 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 . Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

BPBK SA Gdarisk — Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni:
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POMORSKA ©OKREGOWA

JZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

€0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44 ) ) )

' Tel. F(%%S;I 524-50-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r
Fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 28/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/,§ 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani MAGDA PIETRZAK
magister inzynier
urodzona dnia 02.01.1977 r w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Koy} ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Konfisi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggoy®j Komisji K alifikacyjnej

Les¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK

S Okrggowej Ko isji Kwalifikacyjnej
/i€mowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pani Magda Pietrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 e/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pani Magda Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia

niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu,
specjalnosci niniejszych uprawnien

z zakresie

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich

instalowanie w procesie budowy lub remontu.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pPan(i) Andrzej Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem . ]
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0341/06 )

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

, POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-06-23 1. zpp INZYMEROW BUDOWNICTWA przeWODNICZ DY

90-389 Gdansk, al. Rzeczypospelitej 4/155
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

3 mgr inz. Franciszek oVicz

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Magda Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0271/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2015-06-23 r.  1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
$0-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 PRZEWODWIAXACY RADY
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3-

mgr inz. Franci Rogowicz
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M.
1.0.

2.0.
2.1.

2.2,

23.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa i zakres opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne.

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celdéw projektowych.

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania oraz informacje techniczne dostawcéw urzadzen i literatury
techniczne;.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
w ramach przedsiewziecia pn. ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki — Zadanie 1 -
Rozbudowa ulic Komieroskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swietego Mikotaja”.

Zakres przebudowy sieci cieptowniczej zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem ponizej.

o=

Zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja inwestyciji.

Sieci cieptownicze podlegajgce przebudowie w zwigzku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym, zlokalizowane sg w
Gdyni w rejonie ulic: Zamenhofa, Komierowskiego i Opata Hackiego.
Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych bedzie realizowana Inwestycja zostaty podane na stronie tytutowej projektu.

Uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg istniejace sieci uzbrojenia terenu oraz elementy infrastruktury.
Lokalizacja oraz rodzaj istniejacego uzbrojenia terenu zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym dla potrzeb
projektowania.

Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez CONECO-BCE w styczniu 2014,
Fizjograficznie teren badan lezy na Pojezierzu Kaszubskim, w jego potnocnej czesci, a doktadnie w Pradolinie Kaszubskiej,
ktorej potudniowa cze$¢ zachodzi na dzielnice Gdyni — Chylonie. Pojezierze Kaszubskie stanowi mezoregion (wg podziatu
Kondrackiego), ktdry jest czeScig makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego.

Rzedne terenu badan mieszcza sig w przedziale od 10,8 m n.p.m. (punkt 16) do 20,1 m n.p.m. (punkt 8).

Sie¢ hydrograficzna obszaru badan jest uboga. Niedaleko plynie potok Chylonka, ktérego zrodia zlokalizowane sg w strefie
krawedziowej Pojezierza Kaszubskiego, a ujscie w kanale portowym w Gdyni.

Wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa A - obejmuje nasypy budowlane, czyli grunty nasypowe piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz
betonu bedace w stopniu zageszczenia IDM = 0,60.

Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo $cisliwe o duzej wilgotno$ci. Stopien rozktadu
wg van Posta mozna przyja¢ w wysokosci 60%.

Warstwa Ib — obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktérych okreslono charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci
IL) = 0,45.

Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci IL™ = 0,40.

Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL™ = 0,20.

Warstwa llla - wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym. Okre$lono dla nich charakterystyczna warto$¢
stopnia zageszczenia ID™ = 0,30.

Warstwa lllb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym. Okre$lono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID® = 0,55.

Warstwa lllc — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie, wystepujace w stanie zageszczonym. Okreslono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia w wysoko$ci ID®™ = 0,70.
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24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.0.

3.1

3.2.

W podtozu gruntowym ponizej warstwy gleby i nasypdw niekontrolowanych nawiercono no$ne grunty warstw A,
I1a, b 1lb, lllc, ktére nadajq sie do posadowienia bezposredniego.

W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i
lokalnie napietym, ktore ustabilizowato sie na gtebokosci 1,60 — 3,80 m p.p.t tj. na rzednych 12,0 — 13,5 m n.p.m.
W niektérych otworach nie odnotowano zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono
saczen wody Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopow gazociag kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Strefa ochronna.
Projektowana przebudowa sieci cieptowniczych nie wymaga strefy ochronne;.
Projektowany stan zagospodarowania.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Sieci cieptownicze sg elementem infrastruktury techniczne;.

Prace demontazowe i przygotowawcze.

Na terenie objetym zakresem niniejszego projektu wystepuja sieci uzbrojenia terenu, w tym réwniez sieci ciepfownicze
przeznaczone do demontazu. Zakres demontazy sieci cieptowniczych czynnych po ich przebudowie zgodnie z projektem.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja — przebudowa sieci cieptowniczej nie kwalifikuje sie do zadnej z grup przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) oraz nie spetnia
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do wystapienia o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji. Przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen oraz wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),
materiatow, paliw, energii oraz nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego w tym rejonie.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana budowa sieci cieptowniczej preizolowanej nie spowoduje zmiany bezpieczenistwa pozarowego obiektow
Zlokalizowanych w sasiedztwie.

Gospodarka odpadami.

Wymagania dla gospodarki odpadami, kiére powstang na etapie realizacji inwestycji — budowa nowych odcinkéw sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych podano w dalszej czg$ci opisu technicznego.

Istniejaca sie¢ cieptownicza.

Przez teren projektowanej inwestycji sq przeprowadzone istniejace czynne cieptociagi:
- kanatowy 2x500, 2x400, 2x150, 2x125, 2x80, 2x65, 2x40, 2x20;
- preizolowany 2x150, 2x80, 2x65.

Roboty demontazowe sieci cieptowniczej.

Odcinki istniejacych i przebudowanych cieptociagéw przeznaczone do demontazu w/g planu sytuacyjnego.

Przewiduje sie demontaz poszczegdlnych odcinkow sieci po wykonaniu przebudowy danego odcinka. Jedynie
w miejscach gdzie projektowana sie¢ cieptownicza przebiega po trasie istniejacej sieci cieptowniczej demontaze nalezy
wykona¢ wyprzedzajaco. W takich miejscach nalezy wykonac bypassy tymczasowe zapewniajgce dostawe ciepta odbiorcom.
Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci - OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni. Wode
z demontowanych odcinkéw sieci nalezy spusci¢ zgodnie z procedurami obowiazujacymi w OPEC Sp. z o.o.

Demontaz sieci tradycyjnej w kanatach podziemnych i rozbidrka kanatéw.

Istniejaca sie¢ cieptownicza w kanatach podziemnych jest wykonana z rur stalowych czarmych tgczonych przez spawanie.

Przewiduje sie demontaz ziomowy odcinkdéw sieci w kanatach podziemnych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

—  wykona¢ wykopy na trasie demontowanej sieci cieptowniczej w kanale, ziemie wydobytg z wykopu wywiez¢ na plac
sktadowy wskazany przez kierownika budowy;

- zdjac plyty pokrywowe kanatu sieci cieptowniczej lub tupiny zelbetowe kanatu;

—  wylgczy¢ demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastepnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
Z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;
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—  zdja¢ ptaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggéw - ptaszcz cementowy na siatce stalowej lub ptaszcz azbestowo -
cementowy na siatce stalowej;

—  zdjg¢ warstwy papy bitumicznej zabezpieczajacej izolacje termiczng rurociggéw;

- zdemontowac izolacje termiczng rurociggdw wykonang, z wetny mineralnej lub z waty szklanej oraz konstrukcje nosng
pod ptaszcz ochronny izolacji termicznej;

—  demontowa¢ poszczegdlne odcinki rurociggdw stalowych wody grzewczej wykonane z rur stalowych czarnych, tacznie
z podporami przesuwnymi i punktami statymi, ciecie rurociggdw palnikiem acetylenowym lub szlifierkg katowa, diugo$¢
odcinkdw po okoto 6,0m;

—  zdemontowac podpory przesuwne $lizgowe rurociggéw wykonane z ksztattownikéw stalowych;

—  wyburzy¢ konstrukcje zelbetowg kanatdw sieci cieptowniczej;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej w kanatach podziemnych dowiezionym piaskiem S$rednim
z zageszczeniem gruntu warstwami;

—  miejsca przetaczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robdt demontazowych zgodnie z zestawieniem robét demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalsza czg$cig opisu technicznego.

Demontaz odcinkow sieci z rur preizolowanych.

Przewiduje sie¢ demontaz zlomowy odcinkéw sieci z rur preizolowanych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

- wykona¢ wykopy na trasie demontowane;j sieci cieptowniczej, ziemie wydobytg z wykopu wywiezC na plac sktadowy
wskazany przez kierownika budowy;

- wylgczyé demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastgpnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;

— demontowa¢ poszczegbine odcinki rurociggéw preizolowanych, miejsca przeciecia istniejacej sieci powinny sie
znajdowa¢, w miare mozliwosci, w miejscach mufowania rurociggdw tak zeby cata mufa zostata wycieta, albo na
prostym odcinku rurociagéw bez mufy, ciecie rurociggéw palnikiem acetylenowym lub szlifierkq katowa, diugosé
odcinkéw po okoto 6,0 m, przy przecinaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage aby nie zniszczy¢ instalacji kontroli
szczelnosci;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej preizolowanej dowiezionym piaskiem $rednim z zageszczeniem
gruntu warstwami;

—  miejsca przelgczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robét demontazowych zgodnie z zestawieniem rob6t demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalszg cze$cig opisu technicznego.

Zasypanie wykopow po robotach demontazowych.

Wykopy po robotach zwigzanych z demontazem istniejacej sieci cieptowniczej, wyburzeniem kanatow podziemnych sieci
nalezy zasypac piaskiem Srednim, warstwami z odpowiednim zageszczeniem gruntu.
Zasypywanie wykopdw po robotach demontazowych, zageszczenie gruntu zgodnie opisem technicznym ponize;j.

Postepowanie z odpadami z demontazu i inwentaryzacja powykonawcza.

Postepowanie z opadami pochodzacymi z demontazu sieci cieptowniczej zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania
opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzadzonym przez Wykonawce
robét.

Po demontazu protokoty z likwidacii sieci wraz z kartg przekazania odpaddw nalezy ztozy¢ u gestora.

Zagospodarowanie materiatéw z demontazu w uzgodnieniu z gestorem:

—  pfaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggdw wykonany z papy bitumicznej po zdjeciu zapakowa¢ do szczelnych
workow z folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

- izolacje termiczng rurociggéw wykonang z wetny mineralnej lub waty szklanej nalezy zdjaé z zachowaniem szczegéine;
ostrozno$ci. Pracownikom zatrudnionym przy demontazu nalezy zapewni¢ odpowiednie ubrania ochronne w tym
réwniez ochraniacze drég oddechowych. Wetng mineralng z demontazu rowniez zapakowa¢ do szczelnych workéw z
folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

—  pianke poliuretanowg z miejsc przeciecia rur preizolowanych i ptaszcz ochronny z HDPE, zbiera¢ na biezaco do
hermetycznych pojemnikéw i wywozi¢ na wysypisko do dalszej utylizaci;

—  rury zdemontazu istniejgcych sieci przekaza¢ do ewentualnego dalszego wykorzystania np. na przepusty pod drogami
lub przekaza¢ na ztom po uprzednim uzgodnieniu z gestorem;

- podpory przesuwne i punkty state rurociggéw wykonane z ksztattownikow stalowych réznej wielko$ci nalezy pocigé
palnikami lub szlifierkami katowymi i przekazac na ztom;

—  konstrukcje Zzelbetowe podpor przesuwnych i punktéw statych oraz konstrukcje kanatdw podziemnych sieci
cieptowniczej nalezy rozku¢ mtotami pneumatycznymi. Gruz z rozbiérek przekazaC do recyklingu np. na podbudowy
pod nawierzchnie parkingéw lub wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.
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W przypadku ptaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociagéw wykonanego z warstwy azbestowo-cementowej
(odpady niebezpieczne) prace demontazowe w tym zakresie moze wykonywaé wylacznie firma posiadajaca
odpowiednie pozwolenia do prowadzenia tego typu robdt oraz posiadajaca zatwierdzona decyzje dotyczaca
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawcza wraz z wyniesieniem zdemontowanych
sieci z zasob6ow geodezyjnych.

Zabezpieczenie istniejacej sieci cieptownicze;.

Istniejace sieci cieptownicze przewiduje sie wzmocni¢ konstrukcjg odcigzajacq sktadajaca sie z:

—  $cian kanatu z bloczkdw betonowych C25/30,

—  przykrycie kanatu - ptytami zelbetowymi.

Kanat zostanie posadowiony na warstwie betonu podktadowego. Gérng powierzchnie Scian kanatu projektuje sie wykoriczy¢
warstwg samorozlewnej, bezskurczowej zaprawy PCC. Izolacja powierzchni betonowych zasypanych — zabezpieczenie
powtokowe emulsjg bitumiczno — kauczukowa, Izolacja przeciwwilgociowa ptyt zelbetowych — 2x papa termozgrzewalna wraz
z ostong z membrany HDPE.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowiazek wykonaé odkrywki i inwentaryzacje istniejacych kanatow
przewidzianych do zabezpieczenia zgodnie z planem sytuacyjnym.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne zostang ujete na etapie projektu wykonawczego w opracowaniu branzy
konstrukcyjne;j.

Projektowana sie¢ cieptownicza.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. projektuje sie

przebudowe istniejacych sieci cieptowniczych kolidujgcych z planowanym w ramach rewitalizacji dzielnicy Chylonia uktadem

drogowym oraz projektowang infrastrukturg podziemna. W miejscach skrzyzowan sieci istniejacych z projektowanym

uktadem drogowym nie wymagajacych przebudowy zaprojektowano, wg odrebnego opracowania konstrukcyjnego,

zabezpieczenie od obcigzen zwigzanych z ruchem kotowym.

— PC-01 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-02 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x150 pod ul. Opata Hackiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-03 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Zamenhofa na sie¢ preizolowang
2x150/315(250);

—  PC-04 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowe] sieci preizolowanej 2x80 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x80/200(160);

—  PC-05 - przebudowa istniejgcej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x80 w okolicy Liceum Ogdlnoksztatcacego
nr IV na sie¢ preizolowang 2x80/200(160).

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie istniejacej sieci ciepfowniczej rurg ochronng, stalowg dwudzielng skrecang zgodnie

z planem sytuacyjnym.

Ze wzgledu na przebudowe sieci cieptowniczej w czesci po trasie sieci istniejacej przebudowa sieci oraz przetaczenia po

przebudowie mogg by¢ wykonane wytacznie w miesigcach od czerwca do sierpnia tj. w okresie przerwy miedzy sezonami

grzewczymi. Doktadny termin przebudowy poszczeg6inych odcinkéw sieci Wykonawca powinien uzgodni¢ z OPEC Sp. z o.0.

po ustaleniu harmonogramu robot.

Odcinki sieci zaprojektowane po nowej trasie mogg by¢ wykonywane niezaleznie od sezonu grzewczego przy temp.

minimalnej 10°C. Tylko wigczenia do czynnej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ w okresie od czerwca do sierpnia tj. w

okresie przerwy miedzy sezonami grzewczymi. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych przy sieciach cieptowniczych w

okresie letnim. W przypadku prowadzenia prac ziemnych (w szczegdlno$ci odkopywania sieci cieptowniczych) w sezonie

zimowym nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia sig rurociagdw sieci cieptowniczej.

Trasa projektowanych odcinkéw sieci w/g planu sytuacyjnego i profili.

Parametry wody.

Parametry wody w sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami technicznymi OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni:
—  wokresie sezonu grzewczego 120/65°C,

—  wokresie letnim (temperatura stata)  65/25°C.

Cisnienie robocze pr=1,6MPa, cisnienie maksymalne pmax=2,5MPa.

Uktadanie rurociagéw w wykopie.

Pod rurociagi nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione wg projektu wykonawczego.
Pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10cm z piasku grubego lub $redniego o uziarnieniu do 16mm
bez gliny, mutu lub kamieni. Po utozeniu rur na podsypce nalezy je obsypa¢ piaskiem o uziarnieniu jw. na wysoko$¢ 30cm

BPBK SA Gdarisk — Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni: 13
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja
PROJEKT BUDOWLANY



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.6.1.

ponad powierzchni¢ rurociggéw, réwniez pomigdzy zewnetrznym ptaszczem izolacji rur a ciang wykopu nalezy wykonac
obsypke o grubosci minimum 15cm. Nad trasg sieci cieptowniczej, na warstwie obsypki, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z
napisem: ,SIEC CIEPLOWNICZA". W gruncie uzywanym do zasypywania rurociagdw nie moze wystepowaé gruz ani
kamienie mogace uszkodzi¢ ptaszcz ochronny izolacji rur sieci cieptowniczej.

Odpowietrzenia i odwodnienia na sieci cieptownicze;.

Projektowane odcinki przebudowywanych sieci cieptowniczych nie wymagajg wyposazenia w odwodnienia lub
odpowietrzenia.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Sie¢ cieptownicza moze by¢ zmontowana przy zastosowaniu nastepujacych technik instalacyjnych:

- podgrzew wstepny,

- kompensacja typu E,

—  samokompensacja,

- zimna instalacja.

Wybér techniki instalacji rurociggéw ma wplyw na pierwotne wydtuzenia termiczne oraz warto§¢ maksymalnych naprezen
osiowych w rurociggach. Przebudowe sieci cieptowniczej zaprojektowano przy zatozeniu samokompensacji wydtuzen
termicznych rurociggow na zatamaniach trasy rurociggéw.

Na zmianach kierunku rurociggéw preizolowanych stalowych uktadanych w ziemi zostang zastosowane poduszki
kompensacyjne piankowe. Maksymalna dopuszczalna ilos¢ warstw poduszek piankowych wynosi 3 szt. Na kolanach, na
ktérych w czasie obliczen stwierdzono konieczno$¢ zastosowania wigkszej ilosci poduszek, zastosowano maksymalnie 3
warstwy poduszek. Kolana te nalezy zostawi¢ niezasypane az do uruchomienia sieci cieptowniczej zapewniajgc mozliwo$é
swobodnego wydtuzenia w/w kolan. Po wygrzaniu sieci kolana obtozone projektowang wymagana warstwa poduszek nalezy
zasypac.

Wyzej opisane miejsca wskazano na schemacie obliczeniowym sieci.

System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci.

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztaltek preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym (nordycki)
sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie izolacji termicznej. Dla przewodéw o $rednicach Dn<400 mm w izolacji rurociggow sg
fabrycznie zamontowane dwa przewody instalacji alarmowej kontroli przecieku (jedna para przewoddéw). Dla przewoddéw o
$rednicach Dn=400 mm w izolacji rurociagéw sq fabrycznie zamontowane cztery przewody instalacji alarmowej kontroli
przecieku (dwie pary przewodow). Wszystkie ksztaltki Dn=400 mm musza by¢ rdwniez wyposazone
w 4 przewody instalacji alarmowej. Takie rozwigzanie umozliwi zlokalizowanie ewentualnych nieszczelnosci na
projektowanym odcinku sieci cieptownicze;.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykona¢: pomiary kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek
preizolowanych, kontrole zwaré migdzy przewodami i rurami stalowymi, kontrole przerwy w obwodzie, pozytywne wyniki
zezwalajg na montaz rurociggéw. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary istniejacej instalacji alarmowej przed przystapieniem do
prac montazowych. Rurociggi ukfadaé tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie rurociggéw patrzac
w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociagu moga by¢ taczone do maksymalnej dtugosci L=2000m
przewodu na jeden sygnalizator. Instalacie sygnalizacji przeciekdw na przebudowywanych odcinkach sieci z rur
preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych. Po zmontowaniu catej instalacii,
przed przystapieniem do mufowania potaczen nalezy wykonaé: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole
zwar¢ miedzy przewodami i rurami stalowymi, pozytywne wyniki zezwalajg na montaz zlacz mufowych z izolacjg na
potaczeniach rurociggow.

Materiaty dla sieci cieptowniczej z rur preizolowanych.

Materialy do budowy sieci cieptowniczej przyjeto na podstawie katalogu technicznego producenta rur preizolowanych
systemu jaki jest stosowany i preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni eksploatowanych przez OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni (dopuszcza sie system réwnowazny innego producenta pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni).

Wymagania materialowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi.

Piasek uzywany do wykonania podsypki pod rurociggi oraz wypetienia wykopu do wysoko$ci minimum 20 cm nad gorng
krawedz izolacji rur powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

—  maksymalna wielko$¢ ziaren <16 mm
- wskaznik nieréwnomiernosci deo/ d10>1,8
- maksymalnie 9% wagi <0,075 mm

—  brak domieszek organicznych.
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Rurociagi.

Przewody sieci cieptowniczej ukfadane w ziemi projektuje sie z rur preizolowanych stalowych bez szwu z
ptaszczem zewnetrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej gesto$ci wykonanym zgodnie z aktualng norma PN-EN 253.
Rury preizolowane i ksztattki na rurociggach sieci OPEC zasilenie z pogrubiong izolacjq termiczng ,PLUS i powrét z
normalng gruboscig izolacji termicznej ,STANDARD”, w wykonaniu z instalacjg alarmowg systemu impulsowego.

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 253 oraz PN-EN 253/A2 odnos$nie $rednicy
zewnetrznej, minimalnych grubo$ci Scianki rur stalowych, toleranciji Srednicy i grubosci $cianki, gatunku stosowanej stali.

Rury przewodowe stalowe ze szwem:

-  dla $rednic 8<323,9 - stal gatunku P235GH, albo P235TR1 lub P235TR2 w/g PN-EN 10217-1,

- dla $rednic 8>323,9 - stal gatunku P235GH w/g PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5,

0 nastepujacych wiasnosciach:

- gestosct p=7850kg/m3,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 345+480N/mmz2,

- granica plastycznosci >235N/mm2,

—  modut sprezystosci E=2,041105N/mm2,

—  wspdtczynnik rozszerzalnoéci liniowej o=1,22110-5 K-1,

—  gwarantowana szczelnos¢ 5,0MPa.

Rury preizolowane o $rednicy DN2400/520 mm musza posiada¢ bariere antydyfuzyjng umieszczong pomiedzy pianka
PUR a ptaszczem HDPE.

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 253 oraz
charakteryzowa¢ sie nastepujacymi wiasno$ciami:

—  $rodek porotworczy cyklopentan
—  wspditczynnik przewodzenia ciepta AS0 <0,025W/mK
- gestoS¢ pianki = 60kg/m3

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztatceniu =0,3MPa

—  odpornos¢ na temperature <160°C

Potaczenia rurociagéw.

Rurociagi o grubo$ciach Scianek:

— g<bmm - dopuszcza sie spawanie palnikiem acetylenowo-tienowym,

- @>5mm —nalezy spawac elektrycznie, elektrodami otulonymi, potautomatem w ostonie CO2.

Konce rur do spawania elektroda otulong musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 "Rury stalowe,
przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania”. Wszystkie potgczenia spawane rurociggdw (100% potaczen) przed
zatozeniem muf tulejowych nalezy skontrolowa¢ radiologicznie.

Badania radiograficzne zlaczy przeprowadzi¢ w oparciu o najnowsza norme PN-EN 1435 - klasa techniki badania
»A”. Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem Se-75 w dwdch ekspozycjach na obwodzie ztacza. Akceptowany
poziom jakosci ztagcza minimum R3 wg PN-M-69772.

Po potwierdzeniu wykonania spoiny w wymaganej klasie i przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz sprawdzeniu ciggtosci
systemu alarmowego mozna przystapi¢ do mufowania potaczen.

Zlacza izolacyjne (mufy).

Ztacza mufowe muszg spemiaC wymagania w/g aktuainej normy PN-EN 489. Ztacza mufowe zalewane ptynng piankg PUR
dozowang z agregatu. Przed zalaniem pianka ztgcza mufowe nalezy poddac prébie szczelno$ci powietrzem o ci$nieniu p=0,2
bar. Projektuje sie mufy o konstrukcji otwartej, ktére umozliwiaja montaz po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu
préby szczelno$ci, a takze umozliwiajg naprawe nieszczelnych ztacz bez konieczno$ci ciecia rury stalowe;.

Dostawca systemu musi zapewni¢ takze mozliwos¢ dostawy muf zgrzewanych elektrycznie o konstrukcji otwartej,
zapewniajacych nieniszczacy sposéb kontroli zgrzewania i umozliwiajacy zapis oraz archiwizacje parametrow zgrzewania.
Wszystkie potaczenia zgrzewane elekirycznie.

Czyszczenie rurociagow sieci cieptowniczej.

Czyszczenie od wewnarz rurociggdéw powinno by¢ wykonane przez plukanie wodg i sprezonym powietrzem.

Zaleca sie przeprowadzenie czyszczenia rurociggébw na placu sktadowym wykonawcy, bezposrednio przed montazem
rurociggéw na placu budowy.

KonAcowki rurociggéw po czyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Ptukanie sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy wyptuka¢ mieszaning wody zimnej i sprezonego powietrza, predkos¢ przeptywu
czynnika w rurociggach w czasie ptukania powinna wynosic¢ 1,5 m/s.
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4.9.

4.10.

4.11.

5.0.

5.1.

5.2.

Rurociggi sieci cieptowniczej nalezy wyczy$ci¢ mechanicznie przed ich potaczeniem przez szczotkowanie, odkurzenie lub

wydmuchanie sprezonym powietrzem:

—  koncowe odcinki rur i ksztaltek przed dosunigciem poszczegdlnych elementéw w celu ich spawania, dla usuniecia
piasku i innych zanieczyszczen,

-  miejsca spawania ksztattek po wykonaniu potgczenia, dla usuniecia zanieczyszczen po spawaniu ksztattek.

Ptukanie przebudowanego odcinka sieci cieptowniczej moze by¢ réwniez wykonane przy zastosowaniu urzadzen wysoko

ci$nieniowych typu WUKO z gtowicg z wyptywem wody na catym obwodzie.

Urzadzenie takie zapewnia bardzo skuteczne ptukanie sieci przy minimalnym zuzyciu wody.

Ponadto urzadzenie moze wspotpracowat ze zbiornikiem wody pochodzacej z ptukania a wiec bez odprowadzenia do

odbiornika. Nie ma potrzeby budowy tymczasowych rurociggéw do odprowadzenia wody z ptukania sieci cieptowniczej.

Maksymalna dtugo$¢ odcinka sieci jaka moze by¢ wyptukana przez takie urzadzenie Lmax=160m.

Préby szczelnosci sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy poddaé prébom szczelno$ci na ci$nienie P=2,4MPa.

Proby cisnieniowe winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami zawartymi normie PN-B-10405:1999 "Sieci cieptownicze.

Wymagania i badania przy odbiorze" oraz PN-92-M-34031:1992 "Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i

badania".

Sie¢ powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona 24 godziny przed prébg szczelnosci.

UWAGA: Przy wykonaniu badan radiograficznych 100% spoin wykonywanie préby szczelnosci nie jest
obligatoryjnie wymagane. Na odstepstwo od proby szczelno$ci nalezy uzyska¢ pisemna zgode OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni.

Etapowanie roboét.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét. W przypadku innych
zatozen i organizacji robdt nie wyklucza sie konieczno$ci wykonania dodatkowych spinek i rurociggdw tymczasowych,
ktorych koszt powinien by¢ ujety w ofercie wykonawcy.

Zabezpieczenie istniejacych sieci cieptowniczych.

Zgodnie z warunkami technicznymi w miejscach, w ktérych nie byto koniecznosci przebudowy sieci cieptowniczej z uwagi na
kolizie z projektowang infrastrukturg podziemna, a w ktorych istniejace odcinki sieci cieptowniczych krzyzuja sie z
projektowanym ukfadem drogowym i mogg by¢ narazone na obcigzenia od ruchu kotowego, nalezy wykona¢ konstrukcije
odcigzajace istniejacych sieci cieptowniczych kanatowych oraz preizolowanych.

Przyjete rozwigzania zgodnie z odrebnym opracowanie branzy konstrukcyjnej.

Skrzyzowania projektowanych rurociggow sieci cieptowniczej.

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej wystepuja skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowe;.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowa¢ jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wiascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi utozonymi w ziemi.

Istniejace i projektowane kable przechodzg nad i pod projektowang siecig cieptownicza.

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowg migdzy zewnetrzng $cianka rurociggu preizolowanego a kablem
co najmniej 0,20 m.

Przy uktadaniu sieci cieptowniczej pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng ostong kablowg wykonang z dzielonej
wzdtuznie rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, o Srednicy zewngtrznej w zaleznosci od potrzeb ¢110 lub 160 mm, na
dtugosci co najmniej po 1,5 m od zewnetrznej krawedzi rurociggdw sieci, mierzac prostopadle do osi rurociggu.

Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustow kablowych, powstate w czasie montazu rurociggdw cieptowniczych nalezy
naprawi¢ uzywajac w tym celu dwudzielnych oston kablowych z HDPE jak wyze;.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowania z siecia wodociagowa, siecia gazowa, kanalizacja sanitarng i deszczowa.

Sieci te bedg poprowadzone nad i pod projektowang siecig cieptownicza,
Nie przewiduje sie zadnych zabezpieczen rurociggéw w miejscach skrzyzowan.
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5.3.

5.4.

6.0.

6.1.

Przej$cia pod nawierzchniami drég i ulic.

Przej$cia poprzeczne rurociggow cieptowniczych preizolowanych pod jezdniami o duzym natezeniu ruchu zaprojektowano w
rurach ostonowych. Jako rury ostonowe projektuje sie rury GRP. Diugo$é rur ostonowych zaprojektowano tak aby
zakoriczenie rur znajdowato sie w odlegto$ci minimum L=0,5m od kraweznika jezdni.

Na przewodach sieci cieptowniczej w rurach ostonowych nalezy zamontowa¢ ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami,
wysoko$¢ ptdz Hmin=35mm w odlegtodci co ~1,5m. Plozy $lizgowe wykonane z polietylenu bez Zadnych elementow
metalowych. Na koncach kazdej rury ostonowej zamontowaé po dwa pierscienie ptdz polietylenowych oraz zamontowac
typowe gumowe manszety uszczelniajace z pierscieniami zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociagowe, gazowe i kanalizacji sanitarnej do 8200 mm
jako wzmocnienie w obrebie wykopu wykonac koryto zbite z desek o grubosci 38 mm. Koryto przechodzace przez wykop
nalezy podwiesi¢ drutem g4mm do krawedziaka drewnianego 20x15cm utoZzonego na poziomie terenu w poprzek wykopu.
Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami utozonymi z dwoch stron
wykopu réwnolegle do jego krawedzi. Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegédlnie przy kablach
energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne oraz pomiary geodezyjne w celu
ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robét ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje sie wykopy
wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i czesciowo recznie. Do gtebokosci H=1,0
m $ciany wykopow bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m $ciany wykopéw umocnione. Szalowanie $cian wykopow
wykonaé przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($ruba rzymska) lub balami drewnianymi z
rozporami drewnianymi. Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym szacunkowo — 85% i recznie 15%.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca si¢ pozostawiC warstwe gruntu okoto 15 cm ponad projektowang rzedng
dna wykopu, warstwe tg usuna¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungg i
uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postapi¢c w miejscach przegtebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarznigte.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé¢ wylacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ istniejacych kabli i rurociagow.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie
zgtosi¢ bezzwlocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizeh do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia oraz prébnymi przekopami
recznymi (odkrywki) w celu dokfadnej lokalizacji uzbrojenia.

Ze wzgledu na wystepujace w gornych warstwach nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duza ilo$cig
gruzu i kamieni nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu w wykopach.

Zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej projektowane uzbrojenie (sieci zewnetrzne), nalezy posadowi¢ na
podtozu wzmocnionym szczegoty wg projektu wykonawczego.

Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaszczysto - zwirowg o grubosci 10cm bez ubijania, uziarnienie posypki zgodnie z
punktem: ,Wymagania materiatowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi”.

Zasypywanie wykopdw do wysoko$ci minimum 30 cm nad gérng krawedz rurociggéw wykonaé piaskiem o takim samym
uziarnieniu recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegélnie po obu stronach rurociggéw.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére
mogq spowodowaé uszkodzenie sieci.

Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej
wysoko$ci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykop6w sukcesywnie demontowa¢ szalowanie $cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

—  przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

—  przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych os6b barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasma
ostrzegawczg i deskami BHP.

Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopdw nie przewiduje sie konieczno$ci odwadniania wykopow.
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6.2.

7.0.

8.0.

9.0.

Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowane odcinki sieci nie zostaty zaprojektowane pod istniejacymi urzadzonymi terenami zielonymi.

W miejscach zblizeri do istniejacych drzew wszystkie pnie drzew w sasiedztwie wykopdw nalezy odeskowac do wysokosci
minimum 2,5 m.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywaé wytacznie sposobem recznym.

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew, w odlegtosci po 3,0 m w kazdq strone od osi pnia, nalezy wykona¢ wykopy
0 maksymalnej szerokosci 0,8 m. Wykopy na tych odcinkach wykonywane réwniez wytacznie sposobem recznym
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sig przecinania istniejacych korzeni drzew o $rednicy wigkszej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np. torfem. Sie¢ na tych odcinkach
zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy zapewnieniu nadzoru uzytkownika zieleni miejskiej.

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie na trasie projektowanych sieci zostang rozebrane i odtworzone przez wykonawce robét drogowych.

Podstawowe warunki realizacji robat.

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia tzw. ,Plan bioz” zgodnie

zDz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI - INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzegac:

—  warunkdéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

—  obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji autoréw dokumentacii

i musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta wyrob6w, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materialy zastosowane do montazu sieci muszg by¢ oznaczone w sposob trwaty i czytelny znakiem ,B" lub ,CE" oraz

posiadac:

—  aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce,

—  certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musza zostac przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wytwdrcg odpadéw
powstajacych w wyniku Swiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy
ustuge.

Wykonawcy poszczegblnych robot, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajacq program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami
innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadow:

Kod odpadu Rodzaje odpadéw
120113 Odpady spawalnicze
150101 Opakowania z papieru i tektury
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy
17 03 80 Odpadowa papa
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal: rury sieci cieptowniczej
170504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
17 06 017 Materialy izolacyjne zawierajace azbest

17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03
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10.0.
10.1.

10.2.

Wszystkie odpady powstajace w czasie demontazu sieci istniejacej z rur stalowych preizolowanych i montazu nowej sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych — resztki materiatéw izolacyjnych preizolowanych, opakowania po izolacji, koncowki rur i
ksztattownikdw, koncowki elektrod - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwaé na biezaco poza
teren wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z przekazang informacjg o0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz
niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Odbior sieci cieptowniczej.

Odbiér robét zanikajacych i odbiory czesciowe.

Odbiorowi robét zanikajacych i odbiorom czesciowym podlegaja;

—  roboty ziemne z obudowa Scian wykopéw oraz ewentualne odwodnienie wykopéw,

- przygotowanie podioza pod rurociagi,

—  roboty montazowe rurociggow i ksztattek,

—  spawanie rurociggéw i protokoty badan nieniszczacych zlacz spawanych: wizualne i radiograficzne (VT i RT),

- Swiadectwa jakoSci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci na zastosowane materialty,

—  protokdt ptukania sieci z podanym cisnieniem wody uzytej do ptukania,

—  protokdt proby szczelno$ci jezeli bedzie wykonywana,

- protokét badan rezystancii petli instalacji alarmowej ze sprawdzeniem jej dziatania,

—  schemat powykonawczy instalacji alarmowe;j i sieci cieptowniczej,

—  pomiar powykonawczy geodezyjny z naniesieniem miejsc montazu zlacz mufowych, w przypadku odstepstw od
dokumentaciji stwierdzonych przez geodete, pomiar powykonawczy musi byé zaopiniowany przez Zespdt Uzgodnien
Dokumentaciji Projektowej Urzedu Miejskiego w Gdyni,

—  wykonanie izolacji rurociggdéw w komorach,

—  specyfikacja zamontowanych elementdw sieci cieptowniczej otrzymana od dostawcy lub producenta,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie taSmy ostrzegawcze.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania

0gbinego postepu robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis w dzienniku

budowy, natomiast zakoriczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego s.c.

preizolowanej.

Odbiér koficowy.

Odbior koncowy powinien odby¢ sie na podstawie nastepujacych dokumentéw:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem,

—  o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone przez
wiasciciela terenu/obiektu,

—  zawiadomienie 0 zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni oraz
o$wiadczenie o braku sprzeciwu — w przypadku gdy jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie.

Odbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych, sprawdzenie dokumentacji technicznej
i wprowadzonych zmian,

—  sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania wszystkich prac, badanie szczelnosci
catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegétowo oméwione, wpisane

do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania

zostaly spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Odbior kocowy obiektu sieci cieptowniczej powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru

koricowego i przekazania do eksploatacii sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnych pomiarédw powykonawczych infrastruktury cieptowniczej

zgodnych z instrukcjg OPEC Sp. z 0.0. zafgczongq do niniejszej dokumentacji.
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11.0.
11.1.

11.2.

11.3.
11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

Obliczenia sieci cieptownicze;.

Parametry wody w sieci cieptowniczej.

Parametry wody w sieci cieptowniczej podano w pkt. 5.1. opisu technicznego.

Obliczenia srednic przewoddw dla docelowego zapotrzebowania ciepta.

Srednice rurociagdw sieci cieptowniczej na przebudowywanych odcinkach zostaty okreslone przez gestora sieci na etapie

wydawania warunkéw technicznych.

Wobec powyzszego nie wykonuije sie obliczen Srednic rurociggow i obliczen hydraulicznych strat cisnienia w sieci.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Obliczenia wydtuzen termicznych i kompensacji rurociagéw preizolowanych.

Naprezenia osiowe w rurze stalowej rosng w miare wzrostu odlegtosci od elementu kompensujacego. Maksymalng
dopuszczalng dtugos¢ odcinka prostego Lmax (L1s0) do elementu kompensujacego wydtuzenia termiczne przyjmuje sie na
podstawie katalogu producenta systemu rur preizolowanych oraz obliczert wykonanych na podstawie normy PN-EN 13941.

Dane do projektowania.

- gteboko$¢ utozenia rurociagu — przekrycie H (zmienne),
— gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego p=1900 kg/m?,
— wspbtczynnik tarcia miedzy rurg ostonowg a gruntem p=0,40;
- wspdtczynnik tarcia spoczynkowego K=0,46;
— ci$nienie robocze w rurociggu p=1,6 MPa,
— zredukowana wytrzymato$¢ obliczeniowa stali fa=150 MPa,
— wspdtczynnik obcigzenia y=1,1
— temperatura montazu minimalna t:=10°C.
1+K

Site parcia gruntu na rure oblicza sig ze wzoru:

V=~ LYtHCpLg (Nim?)

F=HWET[1:sz (N/m)
N=FIL ()

Site tarcia na pobocznicy rury oblicza sig ze wzoru:
Sita normalna w rurze przewodowej jest obliczana ze wzoru:

Naprezenia osiowe pochodzace od cisnienia wewnetrznego w rurze przewodowej: Ox= M
g

(N/m2)
A D(fd + 0-x)
F

Wydtuzenie rurociagu nie zasypanego gruntem: ALn=k[ {Tp-To) Ln (mm)
gdzie k" to wspdtczynnik uwzgledniajacy dziatanie sit tarcia migdzy rurg a podtozem k=0,8
Wydtuzenie lub skrocenie rurociggu zasypanego oblicza sie ze wzoru:

2
AlLz=a IZ(T-Tp)EI_—L (mm)
20E; CA

Obliczenia dla sieci cieplnej przedstawiono w na schemacie obliczeniowym.

(m)

Maksymalna dtugo$¢ montazowa odcinka obliczana jest ze wzoru: Lmax=

Dopuszczalne dtugosci Lmax.

Dopuszczalne dtugosci Lmax podano na podstawie obliczert wykonanych w/g programu obliczeniowego dostarczonego przez
producenta rur zgodnie z PN-EN 13941:2010/A1 przy zatozeniu $redniego przykrycia rurociggéw He=1,0m i naprezen
dopuszczalnych w rurociggach Gaop.<150MPa.

W dalszej czesci obliczen przyjmuje sie oznaczenie Lmax jako Liso tj. dtugos¢, przy ktdrej naprezenia dopuszczalne w rurze
przewodowej nie przekrocza 150MPa.

Dla wigkszego przykrycia rurociggéw dtugosci L1so bedg proporcjonalnie mnigjsze.

Dtugos¢ odcinkoéw prostych sieci cieptowniczej pomiedzy elementami kompensujacymi wydtuzenia termiczne rurociggéw, na
zadnym z odcinkéw, nie przekracza wielko$ci L<2xL1so.

Obliczenie wydtuzen na poszczegélnych odcinkach.

Diugosci ramion kompensacyjnych na poszczegolnych odcinkach dla danej Srednicy przyjeto réwniez zgodnie z obliczeniami
wykonanymi w/g programu na podstawie normy PN-EN 13941+A1:2010.
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Obliczone wielko$ci ramion kompensacyjnych poréwnano kontrolnie z wielkosciami ramion kompensacyjnych na podstawie

nomograméw zamieszonych w katalogu technicznym producenta rur preizolowanych systemu jaki jest stosowany i

preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni.

W obliczeniach wydtuzen i kompensacji dla przebudowywanych odcinkéw rurociagéw taczacych sie z siecig cieptowniczg

istniejaca uwzglednia sie:

— odcinki sieci istniejacej w kanatach lub na estakadach nad terenem od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do
rzeczywistych punktéw statych w komorach lub na estakadach,

— odcinki sieci istniejacej z rur preizolowanych od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do umownych punktéw statych na
sieci istniejacej.

Warunki kompensacji wydtuzeri termicznych rurociagéw na przebudowanych odcinkach sg zapewnione.

Obliczenia wydiluzen na poszczegdlnych odcinkach rurociagow, wielkosci stref przemieszczen i stref poduszek

kompensacyjnych przedstawiono na schemacie obliczeniowym.

Na schemacie pokazano réwniez rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych na elementach kompensujacych wydtuzenia

termiczne rurociggow.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowq ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. Uphagena 27, 80-237 Gdarisk.

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Andrzej Pietrzak

Specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia bud: POM/0029/PWOS/06,

Izba: POM/1S/0341/06.
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

1.

2.

3.

4

5.

Zakres robot.

Zakres robdt zgodnie z opisem technicznym.

Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktérym beda prowadzone roboty wystepujg istniejace obiekty budowlane - lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy
realizacji robét:

- istniejace drogi po ktdrych bedzie sie odbywat sie ruch pojazdéw,

- istniejgce tory kolejowe po ktérych bedzie odbywat sie ruch pociggow,

- istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu,

- istniejaca zabudowa.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

W czasie realizacji robdt mogg wystapi¢ nizej przedstawione zagrozenia, ktére powinny zosta¢ oméwione w planie BIOZ
sporzadzonym przez kierownika budowy.

Plan BIOZ powinien wskazywaé bezpieczne metody rozwigzania ponizszych zagrozen, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie, specyfikacjach technicznych oraz obowigzujacych przepisach BHP.

Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

* nieodpowiednie skladowanie elementéw — rury, armatura,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow.

* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy — rury gazowe,
* awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdw i podno$nikéw,
* porazenie pradem przy pracach w sgsiedztwie linii energetycznych.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkdw transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu.

* zasypanie ziemig,

* upadek z wysokosci,

* upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow,

* uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
* zastabnigcie w czasie robét w wykopach.

Zagrozenia w czasie montazu sieci.

* porazenia pradem elektrycznym,

* oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur,

* przygniecenie przez ciezkie przedmioty - rury stalowe.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem sieci i urzadzen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP, musza posiada¢ $wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.
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6.0.

7.0.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
wykonywania rob6t, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia lub niebezpiecznymi.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
» omdwienie zakresu prac na dzien roboczy,
* wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,
* wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegéine grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Dla realizacji robét zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewniC kierowanie budowg przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
* zapoznanie z 0géinymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,
* wtasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,
* obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,
* wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonow alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,
* cieptq odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno — zimowym,
* pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
* nalezy stosowac¢ sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania
techniczne,
* urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacii,
* budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz tablica z ogtoszeniem dotyczacym wielko$ci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
* Panstwowej Strazy Pozarnej,

* pogotowia ratunkowego,

* policj,

* pogotowia gazowego,

» PSG Sp. z 0.0. - eksploatator sieci gazowej.

Zalecenia ogdlne.

- W celu prawidtowego wykonania rob6t we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga geodezyjna.
- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé a
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio

oznakowact.

- Roboty w poblizu budynkow, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen musza by¢ prowadzone szczegolnie
ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urzadzen
technicznych.

- Prace terenowe mozna rozpoczaé dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i naziemnych, opracowaniu
szczegdtowej technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac.

- Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie rob6t nalezy traktowaé jako urzadzenia czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne telekomunikacyjne,
elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczyé, dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i powiadomi¢ nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze
nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

- Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkdéw BHP wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

- miejsca pracy nalezy oznakowa¢ przeno$nymi zaporami,
- nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych
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w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzer.

Uwaga:

Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.
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Wykaz dokumentdw powykonawczych i odbiorowych konieczny do prawidtowego
tworzenia i aktualizowania Gis w OPEC Gdynia

Dokumentacja Geodezyjna dostarcza geodeta)

+ mapa pomiaru powykonawczego zarejestrowana w ODGIK

¢+ mapa w formie elektronicznej (DGN, DXF, SHP do wyboru)

+ notatniki zmian (z zaznaczonymi doktadnie migjscami gdzie kalat oraz siec

cieplownicza zostata jedynie wytaczona z eksploatacji, gdzie jedynie odsfonieta a

gdzie catkowicie fizycznie zlikwidowana)

przegladdwka szkicow polowych

szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru)

pomiar stykow technologicznych

wykaz wspdlzednych (XY H) pikiet w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych w

formie tabelarycznej oraz dostarczone na nosniku cyfrowym

¢ hiwelacja techniczna wraz opracowanym profilem podiuznym sieci powykonawczym
(profil sieci oraz terenu, na profilu naniesiona réwniez armatura, trojniki oraz kanaty i
rury ostonowe)

+ doktadana geodezyjna inwentaryzacja komér powykonawczy rzut z gory oraz przekrdj
poprzeczny wraz z zaznaczonymi rzednymi dna komory pokrywy Komory oraz
rzednymi urzadzen znajdujacych sie w komorach.

» pomiar oraz graficzne przedstawienie wszystkich bramownic, punktéw statych
kompensacji oraz slizgaczy sieci napowietrznej

Inwentaryzacja inwestycji (dostarcza dziat lub
wykonawca zewnelrzny ktéry fizycznie wykonywaf inwestycje)

* inwentaryzacja odcinka sieci wszystkie (wszystkie pofaczenia technologiczne,
armatura, najlepiej przedstawione graficznie)

o zestawienie tabelarycznie uzytych materiatdw w (w szczegdlnosci producent grednica

rodzaj, rodzaj izolacji itp.

inwentaryzacja powykonawcza komor (technologia komory)

inwentaryzacja powykonawcza komor (budowa komory)

inwentaryzacja wezta (schemat technologiczny wezfa)

dokumentacja zdjeciowa odcinkdw sieci w wykopie, komér oraz polgczen sieci w

budynkach lub przebudowywanych stacjach grupowych

Powyzsze dokumenty powinny by¢ dostarczone do komorki Gis jeszcze
przed odbiorem ostatecznym w celu sprawdzenia ich poprawnosé oraz
spojnosé z pozostalg siecig OPEC oraz wyjasni¢ ewentualne uwagi.

Po zakonczeniu inwestycji komorka Gis powinna otrzymac protokdt
odbioru koncowego tak zeby uaktualni¢ Gis o date uruchomienia sieci.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Nr Temat strona
I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO..........corurmmmmmmmnmssssssssssssssssssssssenes 4
Il. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB. ..ccoosescccurenrrrresssssssssssssenses 5
lII. OPIS TECHNICZNY. ...t sa s s 10
1.0.  POASIAWA | ZAKIES OPTACOWANIA. ... vreeeeereeeeeerereeeeseseeeeseeeseseseeeeseseeseseseeeeseses e et eeeesesseeseses e nessansesessesnessanseeesansneasns 10
2.0.  ZagoSPOTArOWENIE TEIENU. ....viueueueiririiiisiseeeeetetstetsesssesese e tesesssss s e esesesesesese s s ssse e e s s et e s et et es s s e s esesesesesesesessnsnnserers 10
A B I =122 1oy I T o TSRS 10
2.2, UZDTOJENIE TBIENU. ...ttt bbb bbb bbb bbbt bbb 10
2.3. Dane geologiczne i Warunki GruntOWO-WOGNE. ...........c.uueureuiremieieieeetreieeesseie st es st eb st eb st eb e en s enns 10
S (7= oot T o] 3 TP 11
2.5. Projektowany stan zagoSPOAArOWENIA. ...........cvurrrrrueiriririiiiisseseeeisss s sess et sss st ses s st ssse e e s st sesesesnssens 11
2.6. Prace demontaZzowe i PrZyGOIOWAWEZE. .........cvueueurueiriririiisseieie ettt s se et st s st s e s es e e e sttt esens s 11
2.7. Oddziatywanie inWestyCji Na STOAOWISKO. ..........ccviiiriiriiicisicies ettt 11
2.8. BEZPIECZENASIWO POZAIOWE. ... ...ceeeeecieeiee ettt eres et sees et e s ee e ee s e e s e s e s ses e e b e e et e s b s e st an st s nnsetensnseens 1
B A CToTToToT0Fo 14 6= T o o= To - T o TR 11
3.0, Istniejaca SIEE CIEPHOWNICZA. .....cvcvevriiiiicceecie sttt bbbttt ettt e e st bbb s e e e renas 11
3.1. Roboty demontazowe SIECH CIEPIOWNICZE]. ......c.vvivrreieiririiiciicieieie ettt bbbttt s 11
3.2. Demontaz sieci tradycyjnej w kanatach podziemnych i rozbiorka kanatow. ............cccovvvvvverenssnnneceeeee e 11
3.3. Demontaz odcinkOw SIeCi Z rUr PreiZOlOWANYCN. .........cci it 12
3.4. Zasypanie wykopOw po robotach demOntaZOWYCh. ..o 12
3.5. Postepowanie z odpadami z demontazu i inwentaryzacja POWYKONAWCZA. ........cccevuriririrreeeeeieinieisiseseseeseseseeseessssensnens 12
3.6. Zabezpieczenie istniejace] SIECT CIEPIOWNICZE]. .....cveueuriririiiiiieeeeeisis sttt s s 13
4.0.  Projektowana SieC CIBPIOWNICZA. .........ccueueuririiiiicieieie sttt bbbt s ettt s s s tesen 13
4.1, PArAmMEIY WOGY. ...covuceeieietieeeietseie ettt eb bbb bbb £ bbb bbb 13
4.2. Uktadanie ruroCiagow W WYKOPIE. .........c.eu ittt ettt eb st eb et b bbbt 13
4.3. Odpowietrzenia i odwodnienia Na SIECT CIEPIOWNICZE]. .......cuvrvureeerieerirercieerecesrei ettt 14
4.4, Kompensacja WYAtUZEN CIEPINYCR. ... ..vuvuceeeciiiceesie ettt b s sn e e renas 14
4.5. System sygnalizacji i WyKryWania NIESZCZEINOSCI. ......c.cvviviveiiieiierseeee et 14
4.6. Materiaty dla sieci cieptowniczej z rur preizoloOWanYCN. ..o 14
4.7. Czyszczenie ruroCiggOW SIECH CIEPIOWNICZE]. ........cuevrivieeereriieeeeeeie ettt 15
4.8. PHUKaNIE SIECH CIBPIOWNICZE]. ......cvuvvvreeiieictseiee ettt bbb bbb bbb 15
4.9. Proby SzCZelNOSCi SIECH CIEPIOWNICZE]. .....cvevvivveieiriseerereieieiete ettt sssssssae st ss ettt s st ss s s e esesesese s s s esns s e snsenes 16
L LU =T oTo T (=T o] oo | OSSR 16
4.11.Zabezpieczenie istniejacych SIECI CIEPIOWNICZYCR. .......c.vviieieieieisriiccetee st 16
5.0.  Skrzyzowania projektowanych rurociggow SieCi CIEPHOWNICZE]. .......cvvviriuierieiriirieirceese e 16
5.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi UtoZONymi W ZIEMI. ....c..covevreriinineneneeseneeens 16
5.2. Skrzyzowania z siecig wodociagowa, siecig gazowg, kanalizacjq sanitarng i deSZCZOWa, .........ccccovvveevevrererrriererenseenn, 16
5.3. Przejécia pod nawierzchniami drag i UlIC. .......c.cvueeeriiiiciiccses st 17
5.4. Zabezpieczenie SIECI W 0DIEDIE WYKOPU. ......vviviiiieieieiesis ettt 17
B.0.  RODOLY ZIBMNE. ... bbb 17
6.1, OAWOANIENIE WYKOPOW. ......cviriiiiiettieiee ettt bbbt 17
6.2. OChrona iStNIGJACE] ZIBIBNI. .........c.eviviieieiseieiere bbb 18
7.0.  Rozbidrka i 0dtWOrzenie NAWIEIZCNNI. .........coieeviiieirieieie ettt 18
8.0.  Podstawowe warunki realizaCji FODOL. ..........ccvuiiiiieieeccee e 18
Lo J0 R € To LT ToT0 P14 6= T 0= To T o TSP 18
10.0.  OdDIOr SIECH CIBPIOWNICZE]. ....cvvvvieierctiieeet ittt nb s 19
10.1.0dbiér robét zanikajacych i 0dbIOrY CZESCIOWE. .......c..cuveiuieiieiieiei bbb 19
10.2.00DIOr KOMCOWY. ..vuvuiviveiiceetsicietsietsise sttt ettt a e s bbbt b s s bbb bbb bbb n s e b st b e st s sn st s 19
11.0.  ObIIiCZENIA SIECI CIEPIOWNICZE. ...v.vvcvevericveiiiete ettt a bbb en bbbt n s b s 20
11.1.Parametry wody W SIi€Ci CIEPIOWNICZE]. ..........vveeeeeieieisisisssee ettt eaesses 20
11.2.0bliczenia $rednic przewoddw dla docelowego zapotrzebowania Ciepta. ...........ccoveeririerirircenies e 20
11.3.Kompensacja WYAHZEN CIEPINYCR. ........ccuiuieiiieiieieeiii et 20
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IV.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. .......rrrveeereressssnnnneeens 22

1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.

ZAKIES TODOL. <.ttt e st s et e ee 2R 2R R RS eR R AR R £ R b e A e et en s Rt enne e s s 23
Istniejace Obiekty DUAOWIANE. ..o bbbt 23
Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. ..........c.cocoerrerrncnnnccnnennn. 23
Przewidywane zagrozenie podczas realizacji FODOL. ...........covviieinnnr e ses 23
Sposdb prowadzenia inStruktaZu PraCoOWNIKOW. .............coerieuiiiirieiiieieeeiss et a s a s sanas 23
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace NiebezPIECZERSIWNOM. ...........ovvveeerrreeeeereeeereeseeee e 24
ZAlBCENIA OGOINE. ..ottt 24
CZESC RYSUNKOWA
L Numer Tytut rysunku

-P- rysunku yunny

1 SC-01 Plan sytuacyjny

2 SC-02 Profile sieci cieptowniczej

3 SC-03.1 | Schematy obliczeniowe sieci cieptownicze;

4 SC-03.2 | Schematy montazowe sieci cieptowniczej

5 SC-03.3 | Schematy alarmowe sieci cieptownicze;

6 SC-04.1 | Istniejgca komora K-407

7 SC-04.2 | Projektowana przebudowa komory K-407

8 SC-05 Przekrdj wykopu dla sieci cieptowniczej

9 SC-06 Szczegot wigczenia do istn. sieci cieptowniczej kanatowe;

10 SC-07 Szczegot rury ochronnej na cieptociagu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r. z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni
wraz z rozbudow g ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
I Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego dorz  eki Chylonki.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409 z dnia 23 listopada 2013r. z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

mgr inZ. Andrzej Pietrzak mgr inz. Magda Pietrzak
upr. nr POM/0029/PWOS/06 upr. nr POM/0034/PO0S/07
izba POM/1S/0341/06 izba POM/1S/0271/07
"~ (podpis projektanta) " (podpis sprawdzajacego)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB.

POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW EUDUWN[CT}NA
O s Gdansk, dnia 17 lipca 2006 ¢
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 32/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ PIETRZAK
magister inZynier
urodzony dnia 04.02.1977 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

Okrggowej sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregqwej, Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Nlcaostatkicwicz

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Pictrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 ¢/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Andrzej Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodei instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z §3ust. 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 . Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).
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POMORSKA ©OKREGOWA

JZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

€0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44 ) ) )

' Tel. F(%%S;I 524-50-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r
Fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 28/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/,§ 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani MAGDA PIETRZAK
magister inzynier
urodzona dnia 02.01.1977 r w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Koy} ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Konfisi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggoy®j Komisji K alifikacyjnej

Les¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK

S Okrggowej Ko isji Kwalifikacyjnej
/i€mowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pani Magda Pietrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 e/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

BPBK SA Gdarnsk — Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni:

iel- i i kiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swietego Mikotaja
Zadanie 1 — Rozbudowa ulic Komierowskiego, Op: g T e L A

7



Pani Magda Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia

niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu,
specjalnosci niniejszych uprawnien

z zakresie

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich

instalowanie w procesie budowy lub remontu.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pPan(i) Andrzej Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem . ]
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0341/06 )

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

, POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-06-23 1. zpp INZYMEROW BUDOWNICTWA przeWODNICZ DY

90-389 Gdansk, al. Rzeczypospelitej 4/155
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

3 mgr inz. Franciszek oVicz

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Magda Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0271/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2015-06-23 r.  1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
$0-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 PRZEWODWIAXACY RADY
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3-

mgr inz. Franci Rogowicz
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M.
1.0.

2.0.
2.1.

2.2,

23.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa i zakres opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne.

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celdéw projektowych.

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania oraz informacje techniczne dostawcéw urzadzen i literatury
techniczne;.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
w ramach przedsiewziecia pn. ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki — Zadanie 1 -
Rozbudowa ulic Komieroskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swietego Mikotaja”.

Zakres przebudowy sieci cieptowniczej zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem ponizej.

o=

Zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja inwestyciji.

Sieci cieptownicze podlegajgce przebudowie w zwigzku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym, zlokalizowane sg w
Gdyni w rejonie ulic: Zamenhofa, Komierowskiego i Opata Hackiego.
Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych bedzie realizowana Inwestycja zostaty podane na stronie tytutowej projektu.

Uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg istniejace sieci uzbrojenia terenu oraz elementy infrastruktury.
Lokalizacja oraz rodzaj istniejacego uzbrojenia terenu zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym dla potrzeb
projektowania.

Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez CONECO-BCE w styczniu 2014,
Fizjograficznie teren badan lezy na Pojezierzu Kaszubskim, w jego potnocnej czesci, a doktadnie w Pradolinie Kaszubskiej,
ktorej potudniowa cze$¢ zachodzi na dzielnice Gdyni — Chylonie. Pojezierze Kaszubskie stanowi mezoregion (wg podziatu
Kondrackiego), ktdry jest czeScig makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego.

Rzedne terenu badan mieszcza sig w przedziale od 10,8 m n.p.m. (punkt 16) do 20,1 m n.p.m. (punkt 8).

Sie¢ hydrograficzna obszaru badan jest uboga. Niedaleko plynie potok Chylonka, ktérego zrodia zlokalizowane sg w strefie
krawedziowej Pojezierza Kaszubskiego, a ujscie w kanale portowym w Gdyni.

Wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa A - obejmuje nasypy budowlane, czyli grunty nasypowe piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz
betonu bedace w stopniu zageszczenia IDM = 0,60.

Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo $cisliwe o duzej wilgotno$ci. Stopien rozktadu
wg van Posta mozna przyja¢ w wysokosci 60%.

Warstwa Ib — obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktérych okreslono charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci
IL) = 0,45.

Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci IL™ = 0,40.

Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL™ = 0,20.

Warstwa llla - wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym. Okre$lono dla nich charakterystyczna warto$¢
stopnia zageszczenia ID™ = 0,30.

Warstwa lllb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym. Okre$lono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID® = 0,55.

Warstwa lllc — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie, wystepujace w stanie zageszczonym. Okreslono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia w wysoko$ci ID®™ = 0,70.
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W podtozu gruntowym ponizej warstwy gleby i nasypdw niekontrolowanych nawiercono no$ne grunty warstw A,
I1a, b 1lb, lllc, ktére nadajq sie do posadowienia bezposredniego.

W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i
lokalnie napietym, ktore ustabilizowato sie na gtebokosci 1,60 — 3,80 m p.p.t tj. na rzednych 12,0 — 13,5 m n.p.m.
W niektérych otworach nie odnotowano zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono
saczen wody Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopow gazociag kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Strefa ochronna.
Projektowana przebudowa sieci cieptowniczych nie wymaga strefy ochronne;.
Projektowany stan zagospodarowania.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Sieci cieptownicze sg elementem infrastruktury techniczne;.

Prace demontazowe i przygotowawcze.

Na terenie objetym zakresem niniejszego projektu wystepuja sieci uzbrojenia terenu, w tym réwniez sieci ciepfownicze
przeznaczone do demontazu. Zakres demontazy sieci cieptowniczych czynnych po ich przebudowie zgodnie z projektem.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja — przebudowa sieci cieptowniczej nie kwalifikuje sie do zadnej z grup przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) oraz nie spetnia
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do wystapienia o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji. Przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen oraz wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),
materiatow, paliw, energii oraz nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego w tym rejonie.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana budowa sieci cieptowniczej preizolowanej nie spowoduje zmiany bezpieczenistwa pozarowego obiektow
Zlokalizowanych w sasiedztwie.

Gospodarka odpadami.

Wymagania dla gospodarki odpadami, kiére powstang na etapie realizacji inwestycji — budowa nowych odcinkéw sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych podano w dalszej czg$ci opisu technicznego.

Istniejaca sie¢ cieptownicza.

Przez teren projektowanej inwestycji sq przeprowadzone istniejace czynne cieptociagi:
- kanatowy 2x500, 2x400, 2x150, 2x125, 2x80, 2x65, 2x40, 2x20;
- preizolowany 2x150, 2x80, 2x65.

Roboty demontazowe sieci cieptowniczej.

Odcinki istniejacych i przebudowanych cieptociagéw przeznaczone do demontazu w/g planu sytuacyjnego.

Przewiduje sie demontaz poszczegdlnych odcinkow sieci po wykonaniu przebudowy danego odcinka. Jedynie
w miejscach gdzie projektowana sie¢ cieptownicza przebiega po trasie istniejacej sieci cieptowniczej demontaze nalezy
wykona¢ wyprzedzajaco. W takich miejscach nalezy wykonac bypassy tymczasowe zapewniajgce dostawe ciepta odbiorcom.
Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci - OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni. Wode
z demontowanych odcinkéw sieci nalezy spusci¢ zgodnie z procedurami obowiazujacymi w OPEC Sp. z o.o.

Demontaz sieci tradycyjnej w kanatach podziemnych i rozbidrka kanatéw.

Istniejaca sie¢ cieptownicza w kanatach podziemnych jest wykonana z rur stalowych czarmych tgczonych przez spawanie.

Przewiduje sie demontaz ziomowy odcinkdéw sieci w kanatach podziemnych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

—  wykona¢ wykopy na trasie demontowanej sieci cieptowniczej w kanale, ziemie wydobytg z wykopu wywiez¢ na plac
sktadowy wskazany przez kierownika budowy;

- zdjac plyty pokrywowe kanatu sieci cieptowniczej lub tupiny zelbetowe kanatu;

—  wylgczy¢ demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastepnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
Z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;
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—  zdja¢ ptaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggéw - ptaszcz cementowy na siatce stalowej lub ptaszcz azbestowo -
cementowy na siatce stalowej;

—  zdjg¢ warstwy papy bitumicznej zabezpieczajacej izolacje termiczng rurociggéw;

- zdemontowac izolacje termiczng rurociggdw wykonang, z wetny mineralnej lub z waty szklanej oraz konstrukcje nosng
pod ptaszcz ochronny izolacji termicznej;

—  demontowa¢ poszczegdlne odcinki rurociggdw stalowych wody grzewczej wykonane z rur stalowych czarnych, tacznie
z podporami przesuwnymi i punktami statymi, ciecie rurociggdw palnikiem acetylenowym lub szlifierkg katowa, diugo$¢
odcinkdw po okoto 6,0m;

—  zdemontowac podpory przesuwne $lizgowe rurociggéw wykonane z ksztattownikéw stalowych;

—  wyburzy¢ konstrukcje zelbetowg kanatdw sieci cieptowniczej;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej w kanatach podziemnych dowiezionym piaskiem S$rednim
z zageszczeniem gruntu warstwami;

—  miejsca przetaczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robdt demontazowych zgodnie z zestawieniem robét demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalsza czg$cig opisu technicznego.

Demontaz odcinkow sieci z rur preizolowanych.

Przewiduje sie¢ demontaz zlomowy odcinkéw sieci z rur preizolowanych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

- wykona¢ wykopy na trasie demontowane;j sieci cieptowniczej, ziemie wydobytg z wykopu wywiezC na plac sktadowy
wskazany przez kierownika budowy;

- wylgczyé demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastgpnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;

— demontowa¢ poszczegbine odcinki rurociggéw preizolowanych, miejsca przeciecia istniejacej sieci powinny sie
znajdowa¢, w miare mozliwosci, w miejscach mufowania rurociggdw tak zeby cata mufa zostata wycieta, albo na
prostym odcinku rurociagéw bez mufy, ciecie rurociggéw palnikiem acetylenowym lub szlifierkq katowa, diugosé
odcinkéw po okoto 6,0 m, przy przecinaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage aby nie zniszczy¢ instalacji kontroli
szczelnosci;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej preizolowanej dowiezionym piaskiem $rednim z zageszczeniem
gruntu warstwami;

—  miejsca przelgczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robét demontazowych zgodnie z zestawieniem rob6t demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalszg cze$cig opisu technicznego.

Zasypanie wykopow po robotach demontazowych.

Wykopy po robotach zwigzanych z demontazem istniejacej sieci cieptowniczej, wyburzeniem kanatow podziemnych sieci
nalezy zasypac piaskiem Srednim, warstwami z odpowiednim zageszczeniem gruntu.
Zasypywanie wykopdw po robotach demontazowych, zageszczenie gruntu zgodnie opisem technicznym ponize;j.

Postepowanie z odpadami z demontazu i inwentaryzacja powykonawcza.

Postepowanie z opadami pochodzacymi z demontazu sieci cieptowniczej zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania
opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzadzonym przez Wykonawce
robét.

Po demontazu protokoty z likwidacii sieci wraz z kartg przekazania odpaddw nalezy ztozy¢ u gestora.

Zagospodarowanie materiatéw z demontazu w uzgodnieniu z gestorem:

—  pfaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggdw wykonany z papy bitumicznej po zdjeciu zapakowa¢ do szczelnych
workow z folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

- izolacje termiczng rurociggéw wykonang z wetny mineralnej lub waty szklanej nalezy zdjaé z zachowaniem szczegéine;
ostrozno$ci. Pracownikom zatrudnionym przy demontazu nalezy zapewni¢ odpowiednie ubrania ochronne w tym
réwniez ochraniacze drég oddechowych. Wetng mineralng z demontazu rowniez zapakowa¢ do szczelnych workéw z
folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

—  pianke poliuretanowg z miejsc przeciecia rur preizolowanych i ptaszcz ochronny z HDPE, zbiera¢ na biezaco do
hermetycznych pojemnikéw i wywozi¢ na wysypisko do dalszej utylizaci;

—  rury zdemontazu istniejgcych sieci przekaza¢ do ewentualnego dalszego wykorzystania np. na przepusty pod drogami
lub przekaza¢ na ztom po uprzednim uzgodnieniu z gestorem;

- podpory przesuwne i punkty state rurociggéw wykonane z ksztattownikow stalowych réznej wielko$ci nalezy pocigé
palnikami lub szlifierkami katowymi i przekazac na ztom;

—  konstrukcje Zzelbetowe podpor przesuwnych i punktéw statych oraz konstrukcje kanatdw podziemnych sieci
cieptowniczej nalezy rozku¢ mtotami pneumatycznymi. Gruz z rozbiérek przekazaC do recyklingu np. na podbudowy
pod nawierzchnie parkingéw lub wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.
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W przypadku ptaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociagéw wykonanego z warstwy azbestowo-cementowej
(odpady niebezpieczne) prace demontazowe w tym zakresie moze wykonywaé wylacznie firma posiadajaca
odpowiednie pozwolenia do prowadzenia tego typu robdt oraz posiadajaca zatwierdzona decyzje dotyczaca
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawcza wraz z wyniesieniem zdemontowanych
sieci z zasob6ow geodezyjnych.

Zabezpieczenie istniejacej sieci cieptownicze;.

Istniejace sieci cieptownicze przewiduje sie wzmocni¢ konstrukcjg odcigzajacq sktadajaca sie z:

—  $cian kanatu z bloczkdw betonowych C25/30,

—  przykrycie kanatu - ptytami zelbetowymi.

Kanat zostanie posadowiony na warstwie betonu podktadowego. Gérng powierzchnie Scian kanatu projektuje sie wykoriczy¢
warstwg samorozlewnej, bezskurczowej zaprawy PCC. Izolacja powierzchni betonowych zasypanych — zabezpieczenie
powtokowe emulsjg bitumiczno — kauczukowa, Izolacja przeciwwilgociowa ptyt zelbetowych — 2x papa termozgrzewalna wraz
z ostong z membrany HDPE.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowiazek wykonaé odkrywki i inwentaryzacje istniejacych kanatow
przewidzianych do zabezpieczenia zgodnie z planem sytuacyjnym.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne zostang ujete na etapie projektu wykonawczego w opracowaniu branzy
konstrukcyjne;j.

Projektowana sie¢ cieptownicza.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. projektuje sie

przebudowe istniejacych sieci cieptowniczych kolidujgcych z planowanym w ramach rewitalizacji dzielnicy Chylonia uktadem

drogowym oraz projektowang infrastrukturg podziemna. W miejscach skrzyzowan sieci istniejacych z projektowanym

uktadem drogowym nie wymagajacych przebudowy zaprojektowano, wg odrebnego opracowania konstrukcyjnego,

zabezpieczenie od obcigzen zwigzanych z ruchem kotowym.

— PC-01 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-02 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x150 pod ul. Opata Hackiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-03 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Zamenhofa na sie¢ preizolowang
2x150/315(250);

—  PC-04 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowe] sieci preizolowanej 2x80 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x80/200(160);

—  PC-05 - przebudowa istniejgcej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x80 w okolicy Liceum Ogdlnoksztatcacego
nr IV na sie¢ preizolowang 2x80/200(160).

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie istniejacej sieci ciepfowniczej rurg ochronng, stalowg dwudzielng skrecang zgodnie

z planem sytuacyjnym.

Ze wzgledu na przebudowe sieci cieptowniczej w czesci po trasie sieci istniejacej przebudowa sieci oraz przetaczenia po

przebudowie mogg by¢ wykonane wytacznie w miesigcach od czerwca do sierpnia tj. w okresie przerwy miedzy sezonami

grzewczymi. Doktadny termin przebudowy poszczeg6inych odcinkéw sieci Wykonawca powinien uzgodni¢ z OPEC Sp. z o.0.

po ustaleniu harmonogramu robot.

Odcinki sieci zaprojektowane po nowej trasie mogg by¢ wykonywane niezaleznie od sezonu grzewczego przy temp.

minimalnej 10°C. Tylko wigczenia do czynnej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ w okresie od czerwca do sierpnia tj. w

okresie przerwy miedzy sezonami grzewczymi. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych przy sieciach cieptowniczych w

okresie letnim. W przypadku prowadzenia prac ziemnych (w szczegdlno$ci odkopywania sieci cieptowniczych) w sezonie

zimowym nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia sig rurociagdw sieci cieptowniczej.

Trasa projektowanych odcinkéw sieci w/g planu sytuacyjnego i profili.

Parametry wody.

Parametry wody w sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami technicznymi OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni:
—  wokresie sezonu grzewczego 120/65°C,

—  wokresie letnim (temperatura stata)  65/25°C.

Cisnienie robocze pr=1,6MPa, cisnienie maksymalne pmax=2,5MPa.

Uktadanie rurociagéw w wykopie.

Pod rurociagi nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione wg projektu wykonawczego.
Pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10cm z piasku grubego lub $redniego o uziarnieniu do 16mm
bez gliny, mutu lub kamieni. Po utozeniu rur na podsypce nalezy je obsypa¢ piaskiem o uziarnieniu jw. na wysoko$¢ 30cm
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ponad powierzchni¢ rurociggéw, réwniez pomigdzy zewnetrznym ptaszczem izolacji rur a ciang wykopu nalezy wykonac
obsypke o grubosci minimum 15cm. Nad trasg sieci cieptowniczej, na warstwie obsypki, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z
napisem: ,SIEC CIEPLOWNICZA". W gruncie uzywanym do zasypywania rurociagdw nie moze wystepowaé gruz ani
kamienie mogace uszkodzi¢ ptaszcz ochronny izolacji rur sieci cieptowniczej.

Odpowietrzenia i odwodnienia na sieci cieptownicze;.

Projektowane odcinki przebudowywanych sieci cieptowniczych nie wymagajg wyposazenia w odwodnienia lub
odpowietrzenia.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Sie¢ cieptownicza moze by¢ zmontowana przy zastosowaniu nastepujacych technik instalacyjnych:

- podgrzew wstepny,

- kompensacja typu E,

—  samokompensacja,

- zimna instalacja.

Wybér techniki instalacji rurociggéw ma wplyw na pierwotne wydtuzenia termiczne oraz warto§¢ maksymalnych naprezen
osiowych w rurociggach. Przebudowe sieci cieptowniczej zaprojektowano przy zatozeniu samokompensacji wydtuzen
termicznych rurociggow na zatamaniach trasy rurociggéw.

Na zmianach kierunku rurociggéw preizolowanych stalowych uktadanych w ziemi zostang zastosowane poduszki
kompensacyjne piankowe. Maksymalna dopuszczalna ilos¢ warstw poduszek piankowych wynosi 3 szt. Na kolanach, na
ktérych w czasie obliczen stwierdzono konieczno$¢ zastosowania wigkszej ilosci poduszek, zastosowano maksymalnie 3
warstwy poduszek. Kolana te nalezy zostawi¢ niezasypane az do uruchomienia sieci cieptowniczej zapewniajgc mozliwo$é
swobodnego wydtuzenia w/w kolan. Po wygrzaniu sieci kolana obtozone projektowang wymagana warstwa poduszek nalezy
zasypac.

Wyzej opisane miejsca wskazano na schemacie obliczeniowym sieci.

System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci.

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztaltek preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym (nordycki)
sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie izolacji termicznej. Dla przewodéw o $rednicach Dn<400 mm w izolacji rurociggow sg
fabrycznie zamontowane dwa przewody instalacji alarmowej kontroli przecieku (jedna para przewoddéw). Dla przewoddéw o
$rednicach Dn=400 mm w izolacji rurociagéw sq fabrycznie zamontowane cztery przewody instalacji alarmowej kontroli
przecieku (dwie pary przewodow). Wszystkie ksztaltki Dn=400 mm musza by¢ rdwniez wyposazone
w 4 przewody instalacji alarmowej. Takie rozwigzanie umozliwi zlokalizowanie ewentualnych nieszczelnosci na
projektowanym odcinku sieci cieptownicze;.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykona¢: pomiary kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek
preizolowanych, kontrole zwaré migdzy przewodami i rurami stalowymi, kontrole przerwy w obwodzie, pozytywne wyniki
zezwalajg na montaz rurociggéw. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary istniejacej instalacji alarmowej przed przystapieniem do
prac montazowych. Rurociggi ukfadaé tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie rurociggéw patrzac
w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociagu moga by¢ taczone do maksymalnej dtugosci L=2000m
przewodu na jeden sygnalizator. Instalacie sygnalizacji przeciekdw na przebudowywanych odcinkach sieci z rur
preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych. Po zmontowaniu catej instalacii,
przed przystapieniem do mufowania potaczen nalezy wykonaé: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole
zwar¢ miedzy przewodami i rurami stalowymi, pozytywne wyniki zezwalajg na montaz zlacz mufowych z izolacjg na
potaczeniach rurociggow.

Materiaty dla sieci cieptowniczej z rur preizolowanych.

Materialy do budowy sieci cieptowniczej przyjeto na podstawie katalogu technicznego producenta rur preizolowanych
systemu jaki jest stosowany i preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni eksploatowanych przez OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni (dopuszcza sie system réwnowazny innego producenta pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni).

Wymagania materialowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi.

Piasek uzywany do wykonania podsypki pod rurociggi oraz wypetienia wykopu do wysoko$ci minimum 20 cm nad gorng
krawedz izolacji rur powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

—  maksymalna wielko$¢ ziaren <16 mm
- wskaznik nieréwnomiernosci deo/ d10>1,8
- maksymalnie 9% wagi <0,075 mm

—  brak domieszek organicznych.
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4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.7.

4.8.

Rurociagi.

Przewody sieci cieptowniczej ukfadane w ziemi projektuje sie z rur preizolowanych stalowych bez szwu z
ptaszczem zewnetrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej gesto$ci wykonanym zgodnie z aktualng norma PN-EN 253.
Rury preizolowane i ksztattki na rurociggach sieci OPEC zasilenie z pogrubiong izolacjq termiczng ,PLUS i powrét z
normalng gruboscig izolacji termicznej ,STANDARD”, w wykonaniu z instalacjg alarmowg systemu impulsowego.

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 253 oraz PN-EN 253/A2 odnos$nie $rednicy
zewnetrznej, minimalnych grubo$ci Scianki rur stalowych, toleranciji Srednicy i grubosci $cianki, gatunku stosowanej stali.

Rury przewodowe stalowe ze szwem:

-  dla $rednic 8<323,9 - stal gatunku P235GH, albo P235TR1 lub P235TR2 w/g PN-EN 10217-1,

- dla $rednic 8>323,9 - stal gatunku P235GH w/g PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5,

0 nastepujacych wiasnosciach:

- gestosct p=7850kg/m3,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 345+480N/mmz2,

- granica plastycznosci >235N/mm2,

—  modut sprezystosci E=2,041105N/mm2,

—  wspdtczynnik rozszerzalnoéci liniowej o=1,22110-5 K-1,

—  gwarantowana szczelnos¢ 5,0MPa.

Rury preizolowane o $rednicy DN2400/520 mm musza posiada¢ bariere antydyfuzyjng umieszczong pomiedzy pianka
PUR a ptaszczem HDPE.

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 253 oraz
charakteryzowa¢ sie nastepujacymi wiasno$ciami:

—  $rodek porotworczy cyklopentan
—  wspditczynnik przewodzenia ciepta AS0 <0,025W/mK
- gestoS¢ pianki = 60kg/m3

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztatceniu =0,3MPa

—  odpornos¢ na temperature <160°C

Potaczenia rurociagéw.

Rurociagi o grubo$ciach Scianek:

— g<bmm - dopuszcza sie spawanie palnikiem acetylenowo-tienowym,

- @>5mm —nalezy spawac elektrycznie, elektrodami otulonymi, potautomatem w ostonie CO2.

Konce rur do spawania elektroda otulong musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 "Rury stalowe,
przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania”. Wszystkie potgczenia spawane rurociggdw (100% potaczen) przed
zatozeniem muf tulejowych nalezy skontrolowa¢ radiologicznie.

Badania radiograficzne zlaczy przeprowadzi¢ w oparciu o najnowsza norme PN-EN 1435 - klasa techniki badania
»A”. Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem Se-75 w dwdch ekspozycjach na obwodzie ztacza. Akceptowany
poziom jakosci ztagcza minimum R3 wg PN-M-69772.

Po potwierdzeniu wykonania spoiny w wymaganej klasie i przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz sprawdzeniu ciggtosci
systemu alarmowego mozna przystapi¢ do mufowania potaczen.

Zlacza izolacyjne (mufy).

Ztacza mufowe muszg spemiaC wymagania w/g aktuainej normy PN-EN 489. Ztacza mufowe zalewane ptynng piankg PUR
dozowang z agregatu. Przed zalaniem pianka ztgcza mufowe nalezy poddac prébie szczelno$ci powietrzem o ci$nieniu p=0,2
bar. Projektuje sie mufy o konstrukcji otwartej, ktére umozliwiaja montaz po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu
préby szczelno$ci, a takze umozliwiajg naprawe nieszczelnych ztacz bez konieczno$ci ciecia rury stalowe;.

Dostawca systemu musi zapewni¢ takze mozliwos¢ dostawy muf zgrzewanych elektrycznie o konstrukcji otwartej,
zapewniajacych nieniszczacy sposéb kontroli zgrzewania i umozliwiajacy zapis oraz archiwizacje parametrow zgrzewania.
Wszystkie potaczenia zgrzewane elekirycznie.

Czyszczenie rurociagow sieci cieptowniczej.

Czyszczenie od wewnarz rurociggdéw powinno by¢ wykonane przez plukanie wodg i sprezonym powietrzem.

Zaleca sie przeprowadzenie czyszczenia rurociggébw na placu sktadowym wykonawcy, bezposrednio przed montazem
rurociggéw na placu budowy.

KonAcowki rurociggéw po czyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Ptukanie sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy wyptuka¢ mieszaning wody zimnej i sprezonego powietrza, predkos¢ przeptywu
czynnika w rurociggach w czasie ptukania powinna wynosic¢ 1,5 m/s.
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4.9.

4.10.

4.11.

5.0.

5.1.

5.2.

Rurociggi sieci cieptowniczej nalezy wyczy$ci¢ mechanicznie przed ich potaczeniem przez szczotkowanie, odkurzenie lub

wydmuchanie sprezonym powietrzem:

—  koncowe odcinki rur i ksztaltek przed dosunigciem poszczegdlnych elementéw w celu ich spawania, dla usuniecia
piasku i innych zanieczyszczen,

-  miejsca spawania ksztattek po wykonaniu potgczenia, dla usuniecia zanieczyszczen po spawaniu ksztattek.

Ptukanie przebudowanego odcinka sieci cieptowniczej moze by¢ réwniez wykonane przy zastosowaniu urzadzen wysoko

ci$nieniowych typu WUKO z gtowicg z wyptywem wody na catym obwodzie.

Urzadzenie takie zapewnia bardzo skuteczne ptukanie sieci przy minimalnym zuzyciu wody.

Ponadto urzadzenie moze wspotpracowat ze zbiornikiem wody pochodzacej z ptukania a wiec bez odprowadzenia do

odbiornika. Nie ma potrzeby budowy tymczasowych rurociggéw do odprowadzenia wody z ptukania sieci cieptowniczej.

Maksymalna dtugo$¢ odcinka sieci jaka moze by¢ wyptukana przez takie urzadzenie Lmax=160m.

Préby szczelnosci sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy poddaé prébom szczelno$ci na ci$nienie P=2,4MPa.

Proby cisnieniowe winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami zawartymi normie PN-B-10405:1999 "Sieci cieptownicze.

Wymagania i badania przy odbiorze" oraz PN-92-M-34031:1992 "Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i

badania".

Sie¢ powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona 24 godziny przed prébg szczelnosci.

UWAGA: Przy wykonaniu badan radiograficznych 100% spoin wykonywanie préby szczelnosci nie jest
obligatoryjnie wymagane. Na odstepstwo od proby szczelno$ci nalezy uzyska¢ pisemna zgode OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni.

Etapowanie roboét.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét. W przypadku innych
zatozen i organizacji robdt nie wyklucza sie konieczno$ci wykonania dodatkowych spinek i rurociggdw tymczasowych,
ktorych koszt powinien by¢ ujety w ofercie wykonawcy.

Zabezpieczenie istniejacych sieci cieptowniczych.

Zgodnie z warunkami technicznymi w miejscach, w ktérych nie byto koniecznosci przebudowy sieci cieptowniczej z uwagi na
kolizie z projektowang infrastrukturg podziemna, a w ktorych istniejace odcinki sieci cieptowniczych krzyzuja sie z
projektowanym ukfadem drogowym i mogg by¢ narazone na obcigzenia od ruchu kotowego, nalezy wykona¢ konstrukcije
odcigzajace istniejacych sieci cieptowniczych kanatowych oraz preizolowanych.

Przyjete rozwigzania zgodnie z odrebnym opracowanie branzy konstrukcyjnej.

Skrzyzowania projektowanych rurociggow sieci cieptowniczej.

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej wystepuja skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowe;.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowa¢ jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wiascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi utozonymi w ziemi.

Istniejace i projektowane kable przechodzg nad i pod projektowang siecig cieptownicza.

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowg migdzy zewnetrzng $cianka rurociggu preizolowanego a kablem
co najmniej 0,20 m.

Przy uktadaniu sieci cieptowniczej pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng ostong kablowg wykonang z dzielonej
wzdtuznie rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, o Srednicy zewngtrznej w zaleznosci od potrzeb ¢110 lub 160 mm, na
dtugosci co najmniej po 1,5 m od zewnetrznej krawedzi rurociggdw sieci, mierzac prostopadle do osi rurociggu.

Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustow kablowych, powstate w czasie montazu rurociggdw cieptowniczych nalezy
naprawi¢ uzywajac w tym celu dwudzielnych oston kablowych z HDPE jak wyze;.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowania z siecia wodociagowa, siecia gazowa, kanalizacja sanitarng i deszczowa.

Sieci te bedg poprowadzone nad i pod projektowang siecig cieptownicza,
Nie przewiduje sie zadnych zabezpieczen rurociggéw w miejscach skrzyzowan.
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5.3.

5.4.

6.0.

6.1.

Przej$cia pod nawierzchniami drég i ulic.

Przej$cia poprzeczne rurociggow cieptowniczych preizolowanych pod jezdniami o duzym natezeniu ruchu zaprojektowano w
rurach ostonowych. Jako rury ostonowe projektuje sie rury GRP. Diugo$é rur ostonowych zaprojektowano tak aby
zakoriczenie rur znajdowato sie w odlegto$ci minimum L=0,5m od kraweznika jezdni.

Na przewodach sieci cieptowniczej w rurach ostonowych nalezy zamontowa¢ ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami,
wysoko$¢ ptdz Hmin=35mm w odlegtodci co ~1,5m. Plozy $lizgowe wykonane z polietylenu bez Zadnych elementow
metalowych. Na koncach kazdej rury ostonowej zamontowaé po dwa pierscienie ptdz polietylenowych oraz zamontowac
typowe gumowe manszety uszczelniajace z pierscieniami zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociagowe, gazowe i kanalizacji sanitarnej do 8200 mm
jako wzmocnienie w obrebie wykopu wykonac koryto zbite z desek o grubosci 38 mm. Koryto przechodzace przez wykop
nalezy podwiesi¢ drutem g4mm do krawedziaka drewnianego 20x15cm utoZzonego na poziomie terenu w poprzek wykopu.
Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami utozonymi z dwoch stron
wykopu réwnolegle do jego krawedzi. Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegédlnie przy kablach
energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne oraz pomiary geodezyjne w celu
ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robét ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje sie wykopy
wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i czesciowo recznie. Do gtebokosci H=1,0
m $ciany wykopow bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m $ciany wykopéw umocnione. Szalowanie $cian wykopow
wykonaé przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($ruba rzymska) lub balami drewnianymi z
rozporami drewnianymi. Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym szacunkowo — 85% i recznie 15%.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca si¢ pozostawiC warstwe gruntu okoto 15 cm ponad projektowang rzedng
dna wykopu, warstwe tg usuna¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungg i
uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postapi¢c w miejscach przegtebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarznigte.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé¢ wylacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ istniejacych kabli i rurociagow.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie
zgtosi¢ bezzwlocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizeh do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia oraz prébnymi przekopami
recznymi (odkrywki) w celu dokfadnej lokalizacji uzbrojenia.

Ze wzgledu na wystepujace w gornych warstwach nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duza ilo$cig
gruzu i kamieni nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu w wykopach.

Zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej projektowane uzbrojenie (sieci zewnetrzne), nalezy posadowi¢ na
podtozu wzmocnionym szczegoty wg projektu wykonawczego.

Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaszczysto - zwirowg o grubosci 10cm bez ubijania, uziarnienie posypki zgodnie z
punktem: ,Wymagania materiatowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi”.

Zasypywanie wykopdw do wysoko$ci minimum 30 cm nad gérng krawedz rurociggéw wykonaé piaskiem o takim samym
uziarnieniu recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegélnie po obu stronach rurociggéw.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére
mogq spowodowaé uszkodzenie sieci.

Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej
wysoko$ci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykop6w sukcesywnie demontowa¢ szalowanie $cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

—  przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

—  przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych os6b barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasma
ostrzegawczg i deskami BHP.

Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopdw nie przewiduje sie konieczno$ci odwadniania wykopow.
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6.2.

7.0.

8.0.

9.0.

Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowane odcinki sieci nie zostaty zaprojektowane pod istniejacymi urzadzonymi terenami zielonymi.

W miejscach zblizeri do istniejacych drzew wszystkie pnie drzew w sasiedztwie wykopdw nalezy odeskowac do wysokosci
minimum 2,5 m.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywaé wytacznie sposobem recznym.

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew, w odlegtosci po 3,0 m w kazdq strone od osi pnia, nalezy wykona¢ wykopy
0 maksymalnej szerokosci 0,8 m. Wykopy na tych odcinkach wykonywane réwniez wytacznie sposobem recznym
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sig przecinania istniejacych korzeni drzew o $rednicy wigkszej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np. torfem. Sie¢ na tych odcinkach
zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy zapewnieniu nadzoru uzytkownika zieleni miejskiej.

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie na trasie projektowanych sieci zostang rozebrane i odtworzone przez wykonawce robét drogowych.

Podstawowe warunki realizacji robat.

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia tzw. ,Plan bioz” zgodnie

zDz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI - INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzegac:

—  warunkdéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

—  obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji autoréw dokumentacii

i musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta wyrob6w, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materialy zastosowane do montazu sieci muszg by¢ oznaczone w sposob trwaty i czytelny znakiem ,B" lub ,CE" oraz

posiadac:

—  aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce,

—  certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musza zostac przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wytwdrcg odpadéw
powstajacych w wyniku Swiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy
ustuge.

Wykonawcy poszczegblnych robot, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajacq program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami
innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadow:

Kod odpadu Rodzaje odpadéw
120113 Odpady spawalnicze
150101 Opakowania z papieru i tektury
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy
17 03 80 Odpadowa papa
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal: rury sieci cieptowniczej
170504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
17 06 017 Materialy izolacyjne zawierajace azbest

17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03
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10.0.
10.1.

10.2.

Wszystkie odpady powstajace w czasie demontazu sieci istniejacej z rur stalowych preizolowanych i montazu nowej sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych — resztki materiatéw izolacyjnych preizolowanych, opakowania po izolacji, koncowki rur i
ksztattownikdw, koncowki elektrod - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwaé na biezaco poza
teren wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z przekazang informacjg o0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz
niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Odbior sieci cieptowniczej.

Odbiér robét zanikajacych i odbiory czesciowe.

Odbiorowi robét zanikajacych i odbiorom czesciowym podlegaja;

—  roboty ziemne z obudowa Scian wykopéw oraz ewentualne odwodnienie wykopéw,

- przygotowanie podioza pod rurociagi,

—  roboty montazowe rurociggow i ksztattek,

—  spawanie rurociggéw i protokoty badan nieniszczacych zlacz spawanych: wizualne i radiograficzne (VT i RT),

- Swiadectwa jakoSci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci na zastosowane materialty,

—  protokdt ptukania sieci z podanym cisnieniem wody uzytej do ptukania,

—  protokdt proby szczelno$ci jezeli bedzie wykonywana,

- protokét badan rezystancii petli instalacji alarmowej ze sprawdzeniem jej dziatania,

—  schemat powykonawczy instalacji alarmowe;j i sieci cieptowniczej,

—  pomiar powykonawczy geodezyjny z naniesieniem miejsc montazu zlacz mufowych, w przypadku odstepstw od
dokumentaciji stwierdzonych przez geodete, pomiar powykonawczy musi byé zaopiniowany przez Zespdt Uzgodnien
Dokumentaciji Projektowej Urzedu Miejskiego w Gdyni,

—  wykonanie izolacji rurociggdéw w komorach,

—  specyfikacja zamontowanych elementdw sieci cieptowniczej otrzymana od dostawcy lub producenta,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie taSmy ostrzegawcze.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania

0gbinego postepu robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis w dzienniku

budowy, natomiast zakoriczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego s.c.

preizolowanej.

Odbiér koficowy.

Odbior koncowy powinien odby¢ sie na podstawie nastepujacych dokumentéw:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem,

—  o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone przez
wiasciciela terenu/obiektu,

—  zawiadomienie 0 zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni oraz
o$wiadczenie o braku sprzeciwu — w przypadku gdy jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie.

Odbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych, sprawdzenie dokumentacji technicznej
i wprowadzonych zmian,

—  sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania wszystkich prac, badanie szczelnosci
catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegétowo oméwione, wpisane

do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania

zostaly spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Odbior kocowy obiektu sieci cieptowniczej powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru

koricowego i przekazania do eksploatacii sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnych pomiarédw powykonawczych infrastruktury cieptowniczej

zgodnych z instrukcjg OPEC Sp. z 0.0. zafgczongq do niniejszej dokumentacji.
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11.0.
11.1.

11.2.

11.3.
11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

Obliczenia sieci cieptownicze;.

Parametry wody w sieci cieptowniczej.

Parametry wody w sieci cieptowniczej podano w pkt. 5.1. opisu technicznego.

Obliczenia srednic przewoddw dla docelowego zapotrzebowania ciepta.

Srednice rurociagdw sieci cieptowniczej na przebudowywanych odcinkach zostaty okreslone przez gestora sieci na etapie

wydawania warunkéw technicznych.

Wobec powyzszego nie wykonuije sie obliczen Srednic rurociggow i obliczen hydraulicznych strat cisnienia w sieci.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Obliczenia wydtuzen termicznych i kompensacji rurociagéw preizolowanych.

Naprezenia osiowe w rurze stalowej rosng w miare wzrostu odlegtosci od elementu kompensujacego. Maksymalng
dopuszczalng dtugos¢ odcinka prostego Lmax (L1s0) do elementu kompensujacego wydtuzenia termiczne przyjmuje sie na
podstawie katalogu producenta systemu rur preizolowanych oraz obliczert wykonanych na podstawie normy PN-EN 13941.

Dane do projektowania.

- gteboko$¢ utozenia rurociagu — przekrycie H (zmienne),
— gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego p=1900 kg/m?,
— wspbtczynnik tarcia miedzy rurg ostonowg a gruntem p=0,40;
- wspdtczynnik tarcia spoczynkowego K=0,46;
— ci$nienie robocze w rurociggu p=1,6 MPa,
— zredukowana wytrzymato$¢ obliczeniowa stali fa=150 MPa,
— wspdtczynnik obcigzenia y=1,1
— temperatura montazu minimalna t:=10°C.
1+K

Site parcia gruntu na rure oblicza sig ze wzoru:

V=~ LYtHCpLg (Nim?)

F=HWET[1:sz (N/m)
N=FIL ()

Site tarcia na pobocznicy rury oblicza sig ze wzoru:
Sita normalna w rurze przewodowej jest obliczana ze wzoru:

Naprezenia osiowe pochodzace od cisnienia wewnetrznego w rurze przewodowej: Ox= M
g

(N/m2)
A D(fd + 0-x)
F

Wydtuzenie rurociagu nie zasypanego gruntem: ALn=k[ {Tp-To) Ln (mm)
gdzie k" to wspdtczynnik uwzgledniajacy dziatanie sit tarcia migdzy rurg a podtozem k=0,8
Wydtuzenie lub skrocenie rurociggu zasypanego oblicza sie ze wzoru:

2
AlLz=a IZ(T-Tp)EI_—L (mm)
20E; CA

Obliczenia dla sieci cieplnej przedstawiono w na schemacie obliczeniowym.

(m)

Maksymalna dtugo$¢ montazowa odcinka obliczana jest ze wzoru: Lmax=

Dopuszczalne dtugosci Lmax.

Dopuszczalne dtugosci Lmax podano na podstawie obliczert wykonanych w/g programu obliczeniowego dostarczonego przez
producenta rur zgodnie z PN-EN 13941:2010/A1 przy zatozeniu $redniego przykrycia rurociggéw He=1,0m i naprezen
dopuszczalnych w rurociggach Gaop.<150MPa.

W dalszej czesci obliczen przyjmuje sie oznaczenie Lmax jako Liso tj. dtugos¢, przy ktdrej naprezenia dopuszczalne w rurze
przewodowej nie przekrocza 150MPa.

Dla wigkszego przykrycia rurociggéw dtugosci L1so bedg proporcjonalnie mnigjsze.

Dtugos¢ odcinkoéw prostych sieci cieptowniczej pomiedzy elementami kompensujacymi wydtuzenia termiczne rurociggéw, na
zadnym z odcinkéw, nie przekracza wielko$ci L<2xL1so.

Obliczenie wydtuzen na poszczegélnych odcinkach.

Diugosci ramion kompensacyjnych na poszczegolnych odcinkach dla danej Srednicy przyjeto réwniez zgodnie z obliczeniami
wykonanymi w/g programu na podstawie normy PN-EN 13941+A1:2010.
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Obliczone wielko$ci ramion kompensacyjnych poréwnano kontrolnie z wielkosciami ramion kompensacyjnych na podstawie

nomograméw zamieszonych w katalogu technicznym producenta rur preizolowanych systemu jaki jest stosowany i

preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni.

W obliczeniach wydtuzen i kompensacji dla przebudowywanych odcinkéw rurociagéw taczacych sie z siecig cieptowniczg

istniejaca uwzglednia sie:

— odcinki sieci istniejacej w kanatach lub na estakadach nad terenem od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do
rzeczywistych punktéw statych w komorach lub na estakadach,

— odcinki sieci istniejacej z rur preizolowanych od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do umownych punktéw statych na
sieci istniejacej.

Warunki kompensacji wydtuzeri termicznych rurociagéw na przebudowanych odcinkach sg zapewnione.

Obliczenia wydiluzen na poszczegdlnych odcinkach rurociagow, wielkosci stref przemieszczen i stref poduszek

kompensacyjnych przedstawiono na schemacie obliczeniowym.

Na schemacie pokazano réwniez rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych na elementach kompensujacych wydtuzenia

termiczne rurociggow.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowq ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. Uphagena 27, 80-237 Gdarisk.

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Andrzej Pietrzak

Specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia bud: POM/0029/PWOS/06,

Izba: POM/1S/0341/06.
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

1.

2.

3.

4

5.

Zakres robot.

Zakres robdt zgodnie z opisem technicznym.

Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktérym beda prowadzone roboty wystepujg istniejace obiekty budowlane - lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy
realizacji robét:

- istniejace drogi po ktdrych bedzie sie odbywat sie ruch pojazdéw,

- istniejgce tory kolejowe po ktérych bedzie odbywat sie ruch pociggow,

- istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu,

- istniejaca zabudowa.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

W czasie realizacji robdt mogg wystapi¢ nizej przedstawione zagrozenia, ktére powinny zosta¢ oméwione w planie BIOZ
sporzadzonym przez kierownika budowy.

Plan BIOZ powinien wskazywaé bezpieczne metody rozwigzania ponizszych zagrozen, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie, specyfikacjach technicznych oraz obowigzujacych przepisach BHP.

Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

* nieodpowiednie skladowanie elementéw — rury, armatura,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow.

* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy — rury gazowe,
* awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdw i podno$nikéw,
* porazenie pradem przy pracach w sgsiedztwie linii energetycznych.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkdw transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu.

* zasypanie ziemig,

* upadek z wysokosci,

* upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow,

* uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
* zastabnigcie w czasie robét w wykopach.

Zagrozenia w czasie montazu sieci.

* porazenia pradem elektrycznym,

* oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur,

* przygniecenie przez ciezkie przedmioty - rury stalowe.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem sieci i urzadzen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP, musza posiada¢ $wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.
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6.0.

7.0.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
wykonywania rob6t, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia lub niebezpiecznymi.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
» omdwienie zakresu prac na dzien roboczy,
* wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,
* wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegéine grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Dla realizacji robét zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewniC kierowanie budowg przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
* zapoznanie z 0géinymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,
* wtasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,
* obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,
* wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonow alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,
* cieptq odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno — zimowym,
* pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
* nalezy stosowac¢ sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania
techniczne,
* urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacii,
* budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz tablica z ogtoszeniem dotyczacym wielko$ci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
* Panstwowej Strazy Pozarnej,

* pogotowia ratunkowego,

* policj,

* pogotowia gazowego,

» PSG Sp. z 0.0. - eksploatator sieci gazowej.

Zalecenia ogdlne.

- W celu prawidtowego wykonania rob6t we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga geodezyjna.
- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé a
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio

oznakowact.

- Roboty w poblizu budynkow, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen musza by¢ prowadzone szczegolnie
ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urzadzen
technicznych.

- Prace terenowe mozna rozpoczaé dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i naziemnych, opracowaniu
szczegdtowej technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac.

- Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie rob6t nalezy traktowaé jako urzadzenia czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne telekomunikacyjne,
elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczyé, dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i powiadomi¢ nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze
nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

- Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkdéw BHP wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

- miejsca pracy nalezy oznakowa¢ przeno$nymi zaporami,
- nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych
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w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzer.

Uwaga:

Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.
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Wykaz dokumentdw powykonawczych i odbiorowych konieczny do prawidtowego
tworzenia i aktualizowania Gis w OPEC Gdynia

Dokumentacja Geodezyjna dostarcza geodeta)

+ mapa pomiaru powykonawczego zarejestrowana w ODGIK

¢+ mapa w formie elektronicznej (DGN, DXF, SHP do wyboru)

+ notatniki zmian (z zaznaczonymi doktadnie migjscami gdzie kalat oraz siec

cieplownicza zostata jedynie wytaczona z eksploatacji, gdzie jedynie odsfonieta a

gdzie catkowicie fizycznie zlikwidowana)

przegladdwka szkicow polowych

szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru)

pomiar stykow technologicznych

wykaz wspdlzednych (XY H) pikiet w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych w

formie tabelarycznej oraz dostarczone na nosniku cyfrowym

¢ hiwelacja techniczna wraz opracowanym profilem podiuznym sieci powykonawczym
(profil sieci oraz terenu, na profilu naniesiona réwniez armatura, trojniki oraz kanaty i
rury ostonowe)

+ doktadana geodezyjna inwentaryzacja komér powykonawczy rzut z gory oraz przekrdj
poprzeczny wraz z zaznaczonymi rzednymi dna komory pokrywy Komory oraz
rzednymi urzadzen znajdujacych sie w komorach.

» pomiar oraz graficzne przedstawienie wszystkich bramownic, punktéw statych
kompensacji oraz slizgaczy sieci napowietrznej

Inwentaryzacja inwestycji (dostarcza dziat lub
wykonawca zewnelrzny ktéry fizycznie wykonywaf inwestycje)

* inwentaryzacja odcinka sieci wszystkie (wszystkie pofaczenia technologiczne,
armatura, najlepiej przedstawione graficznie)

o zestawienie tabelarycznie uzytych materiatdw w (w szczegdlnosci producent grednica

rodzaj, rodzaj izolacji itp.

inwentaryzacja powykonawcza komor (technologia komory)

inwentaryzacja powykonawcza komor (budowa komory)

inwentaryzacja wezta (schemat technologiczny wezfa)

dokumentacja zdjeciowa odcinkdw sieci w wykopie, komér oraz polgczen sieci w

budynkach lub przebudowywanych stacjach grupowych

Powyzsze dokumenty powinny by¢ dostarczone do komorki Gis jeszcze
przed odbiorem ostatecznym w celu sprawdzenia ich poprawnosé oraz
spojnosé z pozostalg siecig OPEC oraz wyjasni¢ ewentualne uwagi.

Po zakonczeniu inwestycji komorka Gis powinna otrzymac protokdt
odbioru koncowego tak zeby uaktualni¢ Gis o date uruchomienia sieci.

BPBK SA Gdarisk — Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni: 26
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja
PROJEKT BUDOWLANY



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Nr Temat strona
I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO..........corurmmmmmmmnmssssssssssssssssssssssenes 4
Il. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB. ..ccoosescccurenrrrresssssssssssssenses 5
lII. OPIS TECHNICZNY. ...t sa s s 10
1.0.  POASIAWA | ZAKIES OPTACOWANIA. ... vreeeeereeeeeerereeeeseseeeeseeeseseseeeeseseeseseseeeeseses e et eeeesesseeseses e nessansesessesnessanseeesansneasns 10
2.0.  ZagoSPOTArOWENIE TEIENU. ....viueueueiririiiisiseeeeetetstetsesssesese e tesesssss s e esesesesesese s s ssse e e s s et e s et et es s s e s esesesesesesesessnsnnserers 10
A B I =122 1oy I T o TSRS 10
2.2, UZDTOJENIE TBIENU. ...ttt bbb bbb bbb bbbt bbb 10
2.3. Dane geologiczne i Warunki GruntOWO-WOGNE. ...........c.uueureuiremieieieeetreieeesseie st es st eb st eb st eb e en s enns 10
S (7= oot T o] 3 TP 11
2.5. Projektowany stan zagoSPOAArOWENIA. ...........cvurrrrrueiriririiiiisseseeeisss s sess et sss st ses s st ssse e e s st sesesesnssens 11
2.6. Prace demontaZzowe i PrZyGOIOWAWEZE. .........cvueueurueiriririiisseieie ettt s se et st s st s e s es e e e sttt esens s 11
2.7. Oddziatywanie inWestyCji Na STOAOWISKO. ..........ccviiiriiriiicisicies ettt 11
2.8. BEZPIECZENASIWO POZAIOWE. ... ...ceeeeecieeiee ettt eres et sees et e s ee e ee s e e s e s e s ses e e b e e et e s b s e st an st s nnsetensnseens 1
B A CToTToToT0Fo 14 6= T o o= To - T o TR 11
3.0, Istniejaca SIEE CIEPHOWNICZA. .....cvcvevriiiiicceecie sttt bbbttt ettt e e st bbb s e e e renas 11
3.1. Roboty demontazowe SIECH CIEPIOWNICZE]. ......c.vvivrreieiririiiciicieieie ettt bbbttt s 11
3.2. Demontaz sieci tradycyjnej w kanatach podziemnych i rozbiorka kanatow. ............cccovvvvvverenssnnneceeeee e 11
3.3. Demontaz odcinkOw SIeCi Z rUr PreiZOlOWANYCN. .........cci it 12
3.4. Zasypanie wykopOw po robotach demOntaZOWYCh. ..o 12
3.5. Postepowanie z odpadami z demontazu i inwentaryzacja POWYKONAWCZA. ........cccevuriririrreeeeeieinieisiseseseeseseseeseessssensnens 12
3.6. Zabezpieczenie istniejace] SIECT CIEPIOWNICZE]. .....cveueuriririiiiiieeeeeisis sttt s s 13
4.0.  Projektowana SieC CIBPIOWNICZA. .........ccueueuririiiiicieieie sttt bbbt s ettt s s s tesen 13
4.1, PArAmMEIY WOGY. ...covuceeieietieeeietseie ettt eb bbb bbb £ bbb bbb 13
4.2. Uktadanie ruroCiagow W WYKOPIE. .........c.eu ittt ettt eb st eb et b bbbt 13
4.3. Odpowietrzenia i odwodnienia Na SIECT CIEPIOWNICZE]. .......cuvrvureeerieerirercieerecesrei ettt 14
4.4, Kompensacja WYAtUZEN CIEPINYCR. ... ..vuvuceeeciiiceesie ettt b s sn e e renas 14
4.5. System sygnalizacji i WyKryWania NIESZCZEINOSCI. ......c.cvviviveiiieiierseeee et 14
4.6. Materiaty dla sieci cieptowniczej z rur preizoloOWanYCN. ..o 14
4.7. Czyszczenie ruroCiggOW SIECH CIEPIOWNICZE]. ........cuevrivieeereriieeeeeeie ettt 15
4.8. PHUKaNIE SIECH CIBPIOWNICZE]. ......cvuvvvreeiieictseiee ettt bbb bbb bbb 15
4.9. Proby SzCZelNOSCi SIECH CIEPIOWNICZE]. .....cvevvivveieiriseerereieieiete ettt sssssssae st ss ettt s st ss s s e esesesese s s s esns s e snsenes 16
L LU =T oTo T (=T o] oo | OSSR 16
4.11.Zabezpieczenie istniejacych SIECI CIEPIOWNICZYCR. .......c.vviieieieieisriiccetee st 16
5.0.  Skrzyzowania projektowanych rurociggow SieCi CIEPHOWNICZE]. .......cvvviriuierieiriirieirceese e 16
5.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi UtoZONymi W ZIEMI. ....c..covevreriinineneneeseneeens 16
5.2. Skrzyzowania z siecig wodociagowa, siecig gazowg, kanalizacjq sanitarng i deSZCZOWa, .........ccccovvveevevrererrriererenseenn, 16
5.3. Przejécia pod nawierzchniami drag i UlIC. .......c.cvueeeriiiiciiccses st 17
5.4. Zabezpieczenie SIECI W 0DIEDIE WYKOPU. ......vviviiiieieieiesis ettt 17
B.0.  RODOLY ZIBMNE. ... bbb 17
6.1, OAWOANIENIE WYKOPOW. ......cviriiiiiettieiee ettt bbbt 17
6.2. OChrona iStNIGJACE] ZIBIBNI. .........c.eviviieieiseieiere bbb 18
7.0.  Rozbidrka i 0dtWOrzenie NAWIEIZCNNI. .........coieeviiieirieieie ettt 18
8.0.  Podstawowe warunki realizaCji FODOL. ..........ccvuiiiiieieeccee e 18
Lo J0 R € To LT ToT0 P14 6= T 0= To T o TSP 18
10.0.  OdDIOr SIECH CIBPIOWNICZE]. ....cvvvvieierctiieeet ittt nb s 19
10.1.0dbiér robét zanikajacych i 0dbIOrY CZESCIOWE. .......c..cuveiuieiieiieiei bbb 19
10.2.00DIOr KOMCOWY. ..vuvuiviveiiceetsicietsietsise sttt ettt a e s bbbt b s s bbb bbb bbb n s e b st b e st s sn st s 19
11.0.  ObIIiCZENIA SIECI CIEPIOWNICZE. ...v.vvcvevericveiiiete ettt a bbb en bbbt n s b s 20
11.1.Parametry wody W SIi€Ci CIEPIOWNICZE]. ..........vveeeeeieieisisisssee ettt eaesses 20
11.2.0bliczenia $rednic przewoddw dla docelowego zapotrzebowania Ciepta. ...........ccoveeririerirircenies e 20
11.3.Kompensacja WYAHZEN CIEPINYCR. ........ccuiuieiiieiieieeiii et 20

BPBK SA Gdarisk — Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni:
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja
PROJEKT BUDOWLANY

2




IV.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. .......rrrveeereressssnnnneeens 22

1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.

ZAKIES TODOL. <.ttt e st s et e ee 2R 2R R RS eR R AR R £ R b e A e et en s Rt enne e s s 23
Istniejace Obiekty DUAOWIANE. ..o bbbt 23
Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. ..........c.cocoerrerrncnnnccnnennn. 23
Przewidywane zagrozenie podczas realizacji FODOL. ...........covviieinnnr e ses 23
Sposdb prowadzenia inStruktaZu PraCoOWNIKOW. .............coerieuiiiirieiiieieeeiss et a s a s sanas 23
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace NiebezPIECZERSIWNOM. ...........ovvveeerrreeeeereeeereeseeee e 24
ZAlBCENIA OGOINE. ..ottt 24
CZESC RYSUNKOWA
L Numer Tytut rysunku

-P- rysunku yunny

1 SC-01 Plan sytuacyjny

2 SC-02 Profile sieci cieptowniczej

3 SC-03.1 | Schematy obliczeniowe sieci cieptownicze;

4 SC-03.2 | Schematy montazowe sieci cieptowniczej

5 SC-03.3 | Schematy alarmowe sieci cieptownicze;
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r. z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni
wraz z rozbudow g ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
I Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego dorz  eki Chylonki.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409 z dnia 23 listopada 2013r. z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

mgr inZ. Andrzej Pietrzak mgr inz. Magda Pietrzak
upr. nr POM/0029/PWOS/06 upr. nr POM/0034/PO0S/07
izba POM/1S/0341/06 izba POM/1S/0271/07
"~ (podpis projektanta) " (podpis sprawdzajacego)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB.

POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW EUDUWN[CT}NA
O s Gdansk, dnia 17 lipca 2006 ¢
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 32/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ PIETRZAK
magister inZynier
urodzony dnia 04.02.1977 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

Okrggowej sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregqwej, Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Nlcaostatkicwicz

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Pictrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 ¢/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Andrzej Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodei instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z §3ust. 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 . Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).
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POMORSKA ©OKREGOWA

JZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

€0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44 ) ) )

' Tel. F(%%S;I 524-50-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r
Fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 28/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/,§ 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani MAGDA PIETRZAK
magister inzynier
urodzona dnia 02.01.1977 r w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Koy} ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Konfisi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggoy®j Komisji K alifikacyjnej

Les¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK

S Okrggowej Ko isji Kwalifikacyjnej
/i€mowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pani Magda Pietrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 e/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pani Magda Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia

niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu,
specjalnosci niniejszych uprawnien

z zakresie

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich

instalowanie w procesie budowy lub remontu.

BPBK SA Gdarsk — Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Qdyqi:
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pPan(i) Andrzej Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem . ]
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0341/06 )

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

, POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-06-23 1. zpp INZYMEROW BUDOWNICTWA przeWODNICZ DY

90-389 Gdansk, al. Rzeczypospelitej 4/155
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

3 mgr inz. Franciszek oVicz

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Magda Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0271/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2015-06-23 r.  1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
$0-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 PRZEWODWIAXACY RADY
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3-

mgr inz. Franci Rogowicz
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M.
1.0.

2.0.
2.1.

2.2,

23.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa i zakres opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne.

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celdéw projektowych.

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania oraz informacje techniczne dostawcéw urzadzen i literatury
techniczne;.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
w ramach przedsiewziecia pn. ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki — Zadanie 1 -
Rozbudowa ulic Komieroskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swietego Mikotaja”.

Zakres przebudowy sieci cieptowniczej zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem ponizej.

o=

Zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja inwestyciji.

Sieci cieptownicze podlegajgce przebudowie w zwigzku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym, zlokalizowane sg w
Gdyni w rejonie ulic: Zamenhofa, Komierowskiego i Opata Hackiego.
Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych bedzie realizowana Inwestycja zostaty podane na stronie tytutowej projektu.

Uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg istniejace sieci uzbrojenia terenu oraz elementy infrastruktury.
Lokalizacja oraz rodzaj istniejacego uzbrojenia terenu zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym dla potrzeb
projektowania.

Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez CONECO-BCE w styczniu 2014,
Fizjograficznie teren badan lezy na Pojezierzu Kaszubskim, w jego potnocnej czesci, a doktadnie w Pradolinie Kaszubskiej,
ktorej potudniowa cze$¢ zachodzi na dzielnice Gdyni — Chylonie. Pojezierze Kaszubskie stanowi mezoregion (wg podziatu
Kondrackiego), ktdry jest czeScig makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego.

Rzedne terenu badan mieszcza sig w przedziale od 10,8 m n.p.m. (punkt 16) do 20,1 m n.p.m. (punkt 8).

Sie¢ hydrograficzna obszaru badan jest uboga. Niedaleko plynie potok Chylonka, ktérego zrodia zlokalizowane sg w strefie
krawedziowej Pojezierza Kaszubskiego, a ujscie w kanale portowym w Gdyni.

Wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa A - obejmuje nasypy budowlane, czyli grunty nasypowe piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz
betonu bedace w stopniu zageszczenia IDM = 0,60.

Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo $cisliwe o duzej wilgotno$ci. Stopien rozktadu
wg van Posta mozna przyja¢ w wysokosci 60%.

Warstwa Ib — obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktérych okreslono charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci
IL) = 0,45.

Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci IL™ = 0,40.

Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL™ = 0,20.

Warstwa llla - wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym. Okre$lono dla nich charakterystyczna warto$¢
stopnia zageszczenia ID™ = 0,30.

Warstwa lllb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym. Okre$lono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID® = 0,55.

Warstwa lllc — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie, wystepujace w stanie zageszczonym. Okreslono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia w wysoko$ci ID®™ = 0,70.

BPBK SA Gdarisk — Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni: 1)
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24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.0.

3.1

3.2.

W podtozu gruntowym ponizej warstwy gleby i nasypdw niekontrolowanych nawiercono no$ne grunty warstw A,
I1a, b 1lb, lllc, ktére nadajq sie do posadowienia bezposredniego.

W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i
lokalnie napietym, ktore ustabilizowato sie na gtebokosci 1,60 — 3,80 m p.p.t tj. na rzednych 12,0 — 13,5 m n.p.m.
W niektérych otworach nie odnotowano zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono
saczen wody Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopow gazociag kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Strefa ochronna.
Projektowana przebudowa sieci cieptowniczych nie wymaga strefy ochronne;.
Projektowany stan zagospodarowania.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Sieci cieptownicze sg elementem infrastruktury techniczne;.

Prace demontazowe i przygotowawcze.

Na terenie objetym zakresem niniejszego projektu wystepuja sieci uzbrojenia terenu, w tym réwniez sieci ciepfownicze
przeznaczone do demontazu. Zakres demontazy sieci cieptowniczych czynnych po ich przebudowie zgodnie z projektem.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja — przebudowa sieci cieptowniczej nie kwalifikuje sie do zadnej z grup przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) oraz nie spetnia
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do wystapienia o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji. Przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen oraz wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),
materiatow, paliw, energii oraz nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego w tym rejonie.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana budowa sieci cieptowniczej preizolowanej nie spowoduje zmiany bezpieczenistwa pozarowego obiektow
Zlokalizowanych w sasiedztwie.

Gospodarka odpadami.

Wymagania dla gospodarki odpadami, kiére powstang na etapie realizacji inwestycji — budowa nowych odcinkéw sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych podano w dalszej czg$ci opisu technicznego.

Istniejaca sie¢ cieptownicza.

Przez teren projektowanej inwestycji sq przeprowadzone istniejace czynne cieptociagi:
- kanatowy 2x500, 2x400, 2x150, 2x125, 2x80, 2x65, 2x40, 2x20;
- preizolowany 2x150, 2x80, 2x65.

Roboty demontazowe sieci cieptowniczej.

Odcinki istniejacych i przebudowanych cieptociagéw przeznaczone do demontazu w/g planu sytuacyjnego.

Przewiduje sie demontaz poszczegdlnych odcinkow sieci po wykonaniu przebudowy danego odcinka. Jedynie
w miejscach gdzie projektowana sie¢ cieptownicza przebiega po trasie istniejacej sieci cieptowniczej demontaze nalezy
wykona¢ wyprzedzajaco. W takich miejscach nalezy wykonac bypassy tymczasowe zapewniajgce dostawe ciepta odbiorcom.
Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci - OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni. Wode
z demontowanych odcinkéw sieci nalezy spusci¢ zgodnie z procedurami obowiazujacymi w OPEC Sp. z o.o.

Demontaz sieci tradycyjnej w kanatach podziemnych i rozbidrka kanatéw.

Istniejaca sie¢ cieptownicza w kanatach podziemnych jest wykonana z rur stalowych czarmych tgczonych przez spawanie.

Przewiduje sie demontaz ziomowy odcinkdéw sieci w kanatach podziemnych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

—  wykona¢ wykopy na trasie demontowanej sieci cieptowniczej w kanale, ziemie wydobytg z wykopu wywiez¢ na plac
sktadowy wskazany przez kierownika budowy;

- zdjac plyty pokrywowe kanatu sieci cieptowniczej lub tupiny zelbetowe kanatu;

—  wylgczy¢ demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastepnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
Z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;
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3.3.

34.

3.5.

—  zdja¢ ptaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggéw - ptaszcz cementowy na siatce stalowej lub ptaszcz azbestowo -
cementowy na siatce stalowej;

—  zdjg¢ warstwy papy bitumicznej zabezpieczajacej izolacje termiczng rurociggéw;

- zdemontowac izolacje termiczng rurociggdw wykonang, z wetny mineralnej lub z waty szklanej oraz konstrukcje nosng
pod ptaszcz ochronny izolacji termicznej;

—  demontowa¢ poszczegdlne odcinki rurociggdw stalowych wody grzewczej wykonane z rur stalowych czarnych, tacznie
z podporami przesuwnymi i punktami statymi, ciecie rurociggdw palnikiem acetylenowym lub szlifierkg katowa, diugo$¢
odcinkdw po okoto 6,0m;

—  zdemontowac podpory przesuwne $lizgowe rurociggéw wykonane z ksztattownikéw stalowych;

—  wyburzy¢ konstrukcje zelbetowg kanatdw sieci cieptowniczej;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej w kanatach podziemnych dowiezionym piaskiem S$rednim
z zageszczeniem gruntu warstwami;

—  miejsca przetaczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robdt demontazowych zgodnie z zestawieniem robét demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalsza czg$cig opisu technicznego.

Demontaz odcinkow sieci z rur preizolowanych.

Przewiduje sie¢ demontaz zlomowy odcinkéw sieci z rur preizolowanych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

- wykona¢ wykopy na trasie demontowane;j sieci cieptowniczej, ziemie wydobytg z wykopu wywiezC na plac sktadowy
wskazany przez kierownika budowy;

- wylgczyé demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastgpnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;

— demontowa¢ poszczegbine odcinki rurociggéw preizolowanych, miejsca przeciecia istniejacej sieci powinny sie
znajdowa¢, w miare mozliwosci, w miejscach mufowania rurociggdw tak zeby cata mufa zostata wycieta, albo na
prostym odcinku rurociagéw bez mufy, ciecie rurociggéw palnikiem acetylenowym lub szlifierkq katowa, diugosé
odcinkéw po okoto 6,0 m, przy przecinaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage aby nie zniszczy¢ instalacji kontroli
szczelnosci;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej preizolowanej dowiezionym piaskiem $rednim z zageszczeniem
gruntu warstwami;

—  miejsca przelgczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robét demontazowych zgodnie z zestawieniem rob6t demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalszg cze$cig opisu technicznego.

Zasypanie wykopow po robotach demontazowych.

Wykopy po robotach zwigzanych z demontazem istniejacej sieci cieptowniczej, wyburzeniem kanatow podziemnych sieci
nalezy zasypac piaskiem Srednim, warstwami z odpowiednim zageszczeniem gruntu.
Zasypywanie wykopdw po robotach demontazowych, zageszczenie gruntu zgodnie opisem technicznym ponize;j.

Postepowanie z odpadami z demontazu i inwentaryzacja powykonawcza.

Postepowanie z opadami pochodzacymi z demontazu sieci cieptowniczej zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania
opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzadzonym przez Wykonawce
robét.

Po demontazu protokoty z likwidacii sieci wraz z kartg przekazania odpaddw nalezy ztozy¢ u gestora.

Zagospodarowanie materiatéw z demontazu w uzgodnieniu z gestorem:

—  pfaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggdw wykonany z papy bitumicznej po zdjeciu zapakowa¢ do szczelnych
workow z folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

- izolacje termiczng rurociggéw wykonang z wetny mineralnej lub waty szklanej nalezy zdjaé z zachowaniem szczegéine;
ostrozno$ci. Pracownikom zatrudnionym przy demontazu nalezy zapewni¢ odpowiednie ubrania ochronne w tym
réwniez ochraniacze drég oddechowych. Wetng mineralng z demontazu rowniez zapakowa¢ do szczelnych workéw z
folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

—  pianke poliuretanowg z miejsc przeciecia rur preizolowanych i ptaszcz ochronny z HDPE, zbiera¢ na biezaco do
hermetycznych pojemnikéw i wywozi¢ na wysypisko do dalszej utylizaci;

—  rury zdemontazu istniejgcych sieci przekaza¢ do ewentualnego dalszego wykorzystania np. na przepusty pod drogami
lub przekaza¢ na ztom po uprzednim uzgodnieniu z gestorem;

- podpory przesuwne i punkty state rurociggéw wykonane z ksztattownikow stalowych réznej wielko$ci nalezy pocigé
palnikami lub szlifierkami katowymi i przekazac na ztom;

—  konstrukcje Zzelbetowe podpor przesuwnych i punktéw statych oraz konstrukcje kanatdw podziemnych sieci
cieptowniczej nalezy rozku¢ mtotami pneumatycznymi. Gruz z rozbiérek przekazaC do recyklingu np. na podbudowy
pod nawierzchnie parkingéw lub wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.
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4.0.

41.

4.2,

W przypadku ptaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociagéw wykonanego z warstwy azbestowo-cementowej
(odpady niebezpieczne) prace demontazowe w tym zakresie moze wykonywaé wylacznie firma posiadajaca
odpowiednie pozwolenia do prowadzenia tego typu robdt oraz posiadajaca zatwierdzona decyzje dotyczaca
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawcza wraz z wyniesieniem zdemontowanych
sieci z zasob6ow geodezyjnych.

Zabezpieczenie istniejacej sieci cieptownicze;.

Istniejace sieci cieptownicze przewiduje sie wzmocni¢ konstrukcjg odcigzajacq sktadajaca sie z:

—  $cian kanatu z bloczkdw betonowych C25/30,

—  przykrycie kanatu - ptytami zelbetowymi.

Kanat zostanie posadowiony na warstwie betonu podktadowego. Gérng powierzchnie Scian kanatu projektuje sie wykoriczy¢
warstwg samorozlewnej, bezskurczowej zaprawy PCC. Izolacja powierzchni betonowych zasypanych — zabezpieczenie
powtokowe emulsjg bitumiczno — kauczukowa, Izolacja przeciwwilgociowa ptyt zelbetowych — 2x papa termozgrzewalna wraz
z ostong z membrany HDPE.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowiazek wykonaé odkrywki i inwentaryzacje istniejacych kanatow
przewidzianych do zabezpieczenia zgodnie z planem sytuacyjnym.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne zostang ujete na etapie projektu wykonawczego w opracowaniu branzy
konstrukcyjne;j.

Projektowana sie¢ cieptownicza.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. projektuje sie

przebudowe istniejacych sieci cieptowniczych kolidujgcych z planowanym w ramach rewitalizacji dzielnicy Chylonia uktadem

drogowym oraz projektowang infrastrukturg podziemna. W miejscach skrzyzowan sieci istniejacych z projektowanym

uktadem drogowym nie wymagajacych przebudowy zaprojektowano, wg odrebnego opracowania konstrukcyjnego,

zabezpieczenie od obcigzen zwigzanych z ruchem kotowym.

— PC-01 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-02 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x150 pod ul. Opata Hackiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-03 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Zamenhofa na sie¢ preizolowang
2x150/315(250);

—  PC-04 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowe] sieci preizolowanej 2x80 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x80/200(160);

—  PC-05 - przebudowa istniejgcej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x80 w okolicy Liceum Ogdlnoksztatcacego
nr IV na sie¢ preizolowang 2x80/200(160).

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie istniejacej sieci ciepfowniczej rurg ochronng, stalowg dwudzielng skrecang zgodnie

z planem sytuacyjnym.

Ze wzgledu na przebudowe sieci cieptowniczej w czesci po trasie sieci istniejacej przebudowa sieci oraz przetaczenia po

przebudowie mogg by¢ wykonane wytacznie w miesigcach od czerwca do sierpnia tj. w okresie przerwy miedzy sezonami

grzewczymi. Doktadny termin przebudowy poszczeg6inych odcinkéw sieci Wykonawca powinien uzgodni¢ z OPEC Sp. z o.0.

po ustaleniu harmonogramu robot.

Odcinki sieci zaprojektowane po nowej trasie mogg by¢ wykonywane niezaleznie od sezonu grzewczego przy temp.

minimalnej 10°C. Tylko wigczenia do czynnej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ w okresie od czerwca do sierpnia tj. w

okresie przerwy miedzy sezonami grzewczymi. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych przy sieciach cieptowniczych w

okresie letnim. W przypadku prowadzenia prac ziemnych (w szczegdlno$ci odkopywania sieci cieptowniczych) w sezonie

zimowym nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia sig rurociagdw sieci cieptowniczej.

Trasa projektowanych odcinkéw sieci w/g planu sytuacyjnego i profili.

Parametry wody.

Parametry wody w sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami technicznymi OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni:
—  wokresie sezonu grzewczego 120/65°C,

—  wokresie letnim (temperatura stata)  65/25°C.

Cisnienie robocze pr=1,6MPa, cisnienie maksymalne pmax=2,5MPa.

Uktadanie rurociagéw w wykopie.

Pod rurociagi nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione wg projektu wykonawczego.
Pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10cm z piasku grubego lub $redniego o uziarnieniu do 16mm
bez gliny, mutu lub kamieni. Po utozeniu rur na podsypce nalezy je obsypa¢ piaskiem o uziarnieniu jw. na wysoko$¢ 30cm
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.6.1.

ponad powierzchni¢ rurociggéw, réwniez pomigdzy zewnetrznym ptaszczem izolacji rur a ciang wykopu nalezy wykonac
obsypke o grubosci minimum 15cm. Nad trasg sieci cieptowniczej, na warstwie obsypki, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z
napisem: ,SIEC CIEPLOWNICZA". W gruncie uzywanym do zasypywania rurociagdw nie moze wystepowaé gruz ani
kamienie mogace uszkodzi¢ ptaszcz ochronny izolacji rur sieci cieptowniczej.

Odpowietrzenia i odwodnienia na sieci cieptownicze;.

Projektowane odcinki przebudowywanych sieci cieptowniczych nie wymagajg wyposazenia w odwodnienia lub
odpowietrzenia.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Sie¢ cieptownicza moze by¢ zmontowana przy zastosowaniu nastepujacych technik instalacyjnych:

- podgrzew wstepny,

- kompensacja typu E,

—  samokompensacja,

- zimna instalacja.

Wybér techniki instalacji rurociggéw ma wplyw na pierwotne wydtuzenia termiczne oraz warto§¢ maksymalnych naprezen
osiowych w rurociggach. Przebudowe sieci cieptowniczej zaprojektowano przy zatozeniu samokompensacji wydtuzen
termicznych rurociggow na zatamaniach trasy rurociggéw.

Na zmianach kierunku rurociggéw preizolowanych stalowych uktadanych w ziemi zostang zastosowane poduszki
kompensacyjne piankowe. Maksymalna dopuszczalna ilos¢ warstw poduszek piankowych wynosi 3 szt. Na kolanach, na
ktérych w czasie obliczen stwierdzono konieczno$¢ zastosowania wigkszej ilosci poduszek, zastosowano maksymalnie 3
warstwy poduszek. Kolana te nalezy zostawi¢ niezasypane az do uruchomienia sieci cieptowniczej zapewniajgc mozliwo$é
swobodnego wydtuzenia w/w kolan. Po wygrzaniu sieci kolana obtozone projektowang wymagana warstwa poduszek nalezy
zasypac.

Wyzej opisane miejsca wskazano na schemacie obliczeniowym sieci.

System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci.

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztaltek preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym (nordycki)
sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie izolacji termicznej. Dla przewodéw o $rednicach Dn<400 mm w izolacji rurociggow sg
fabrycznie zamontowane dwa przewody instalacji alarmowej kontroli przecieku (jedna para przewoddéw). Dla przewoddéw o
$rednicach Dn=400 mm w izolacji rurociagéw sq fabrycznie zamontowane cztery przewody instalacji alarmowej kontroli
przecieku (dwie pary przewodow). Wszystkie ksztaltki Dn=400 mm musza by¢ rdwniez wyposazone
w 4 przewody instalacji alarmowej. Takie rozwigzanie umozliwi zlokalizowanie ewentualnych nieszczelnosci na
projektowanym odcinku sieci cieptownicze;.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykona¢: pomiary kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek
preizolowanych, kontrole zwaré migdzy przewodami i rurami stalowymi, kontrole przerwy w obwodzie, pozytywne wyniki
zezwalajg na montaz rurociggéw. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary istniejacej instalacji alarmowej przed przystapieniem do
prac montazowych. Rurociggi ukfadaé tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie rurociggéw patrzac
w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociagu moga by¢ taczone do maksymalnej dtugosci L=2000m
przewodu na jeden sygnalizator. Instalacie sygnalizacji przeciekdw na przebudowywanych odcinkach sieci z rur
preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych. Po zmontowaniu catej instalacii,
przed przystapieniem do mufowania potaczen nalezy wykonaé: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole
zwar¢ miedzy przewodami i rurami stalowymi, pozytywne wyniki zezwalajg na montaz zlacz mufowych z izolacjg na
potaczeniach rurociggow.

Materiaty dla sieci cieptowniczej z rur preizolowanych.

Materialy do budowy sieci cieptowniczej przyjeto na podstawie katalogu technicznego producenta rur preizolowanych
systemu jaki jest stosowany i preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni eksploatowanych przez OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni (dopuszcza sie system réwnowazny innego producenta pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni).

Wymagania materialowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi.

Piasek uzywany do wykonania podsypki pod rurociggi oraz wypetienia wykopu do wysoko$ci minimum 20 cm nad gorng
krawedz izolacji rur powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

—  maksymalna wielko$¢ ziaren <16 mm
- wskaznik nieréwnomiernosci deo/ d10>1,8
- maksymalnie 9% wagi <0,075 mm

—  brak domieszek organicznych.

BPBK SA Gdarisk — Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni: 14
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja
PROJEKT BUDOWLANY



4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.7.

4.8.

Rurociagi.

Przewody sieci cieptowniczej ukfadane w ziemi projektuje sie z rur preizolowanych stalowych bez szwu z
ptaszczem zewnetrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej gesto$ci wykonanym zgodnie z aktualng norma PN-EN 253.
Rury preizolowane i ksztattki na rurociggach sieci OPEC zasilenie z pogrubiong izolacjq termiczng ,PLUS i powrét z
normalng gruboscig izolacji termicznej ,STANDARD”, w wykonaniu z instalacjg alarmowg systemu impulsowego.

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 253 oraz PN-EN 253/A2 odnos$nie $rednicy
zewnetrznej, minimalnych grubo$ci Scianki rur stalowych, toleranciji Srednicy i grubosci $cianki, gatunku stosowanej stali.

Rury przewodowe stalowe ze szwem:

-  dla $rednic 8<323,9 - stal gatunku P235GH, albo P235TR1 lub P235TR2 w/g PN-EN 10217-1,

- dla $rednic 8>323,9 - stal gatunku P235GH w/g PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5,

0 nastepujacych wiasnosciach:

- gestosct p=7850kg/m3,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 345+480N/mmz2,

- granica plastycznosci >235N/mm2,

—  modut sprezystosci E=2,041105N/mm2,

—  wspdtczynnik rozszerzalnoéci liniowej o=1,22110-5 K-1,

—  gwarantowana szczelnos¢ 5,0MPa.

Rury preizolowane o $rednicy DN2400/520 mm musza posiada¢ bariere antydyfuzyjng umieszczong pomiedzy pianka
PUR a ptaszczem HDPE.

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 253 oraz
charakteryzowa¢ sie nastepujacymi wiasno$ciami:

—  $rodek porotworczy cyklopentan
—  wspditczynnik przewodzenia ciepta AS0 <0,025W/mK
- gestoS¢ pianki = 60kg/m3

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztatceniu =0,3MPa

—  odpornos¢ na temperature <160°C

Potaczenia rurociagéw.

Rurociagi o grubo$ciach Scianek:

— g<bmm - dopuszcza sie spawanie palnikiem acetylenowo-tienowym,

- @>5mm —nalezy spawac elektrycznie, elektrodami otulonymi, potautomatem w ostonie CO2.

Konce rur do spawania elektroda otulong musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 "Rury stalowe,
przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania”. Wszystkie potgczenia spawane rurociggdw (100% potaczen) przed
zatozeniem muf tulejowych nalezy skontrolowa¢ radiologicznie.

Badania radiograficzne zlaczy przeprowadzi¢ w oparciu o najnowsza norme PN-EN 1435 - klasa techniki badania
»A”. Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem Se-75 w dwdch ekspozycjach na obwodzie ztacza. Akceptowany
poziom jakosci ztagcza minimum R3 wg PN-M-69772.

Po potwierdzeniu wykonania spoiny w wymaganej klasie i przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz sprawdzeniu ciggtosci
systemu alarmowego mozna przystapi¢ do mufowania potaczen.

Zlacza izolacyjne (mufy).

Ztacza mufowe muszg spemiaC wymagania w/g aktuainej normy PN-EN 489. Ztacza mufowe zalewane ptynng piankg PUR
dozowang z agregatu. Przed zalaniem pianka ztgcza mufowe nalezy poddac prébie szczelno$ci powietrzem o ci$nieniu p=0,2
bar. Projektuje sie mufy o konstrukcji otwartej, ktére umozliwiaja montaz po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu
préby szczelno$ci, a takze umozliwiajg naprawe nieszczelnych ztacz bez konieczno$ci ciecia rury stalowe;.

Dostawca systemu musi zapewni¢ takze mozliwos¢ dostawy muf zgrzewanych elektrycznie o konstrukcji otwartej,
zapewniajacych nieniszczacy sposéb kontroli zgrzewania i umozliwiajacy zapis oraz archiwizacje parametrow zgrzewania.
Wszystkie potaczenia zgrzewane elekirycznie.

Czyszczenie rurociagow sieci cieptowniczej.

Czyszczenie od wewnarz rurociggdéw powinno by¢ wykonane przez plukanie wodg i sprezonym powietrzem.

Zaleca sie przeprowadzenie czyszczenia rurociggébw na placu sktadowym wykonawcy, bezposrednio przed montazem
rurociggéw na placu budowy.

KonAcowki rurociggéw po czyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Ptukanie sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy wyptuka¢ mieszaning wody zimnej i sprezonego powietrza, predkos¢ przeptywu
czynnika w rurociggach w czasie ptukania powinna wynosic¢ 1,5 m/s.
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4.10.

4.11.

5.0.

5.1.

5.2.

Rurociggi sieci cieptowniczej nalezy wyczy$ci¢ mechanicznie przed ich potaczeniem przez szczotkowanie, odkurzenie lub

wydmuchanie sprezonym powietrzem:

—  koncowe odcinki rur i ksztaltek przed dosunigciem poszczegdlnych elementéw w celu ich spawania, dla usuniecia
piasku i innych zanieczyszczen,

-  miejsca spawania ksztattek po wykonaniu potgczenia, dla usuniecia zanieczyszczen po spawaniu ksztattek.

Ptukanie przebudowanego odcinka sieci cieptowniczej moze by¢ réwniez wykonane przy zastosowaniu urzadzen wysoko

ci$nieniowych typu WUKO z gtowicg z wyptywem wody na catym obwodzie.

Urzadzenie takie zapewnia bardzo skuteczne ptukanie sieci przy minimalnym zuzyciu wody.

Ponadto urzadzenie moze wspotpracowat ze zbiornikiem wody pochodzacej z ptukania a wiec bez odprowadzenia do

odbiornika. Nie ma potrzeby budowy tymczasowych rurociggéw do odprowadzenia wody z ptukania sieci cieptowniczej.

Maksymalna dtugo$¢ odcinka sieci jaka moze by¢ wyptukana przez takie urzadzenie Lmax=160m.

Préby szczelnosci sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy poddaé prébom szczelno$ci na ci$nienie P=2,4MPa.

Proby cisnieniowe winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami zawartymi normie PN-B-10405:1999 "Sieci cieptownicze.

Wymagania i badania przy odbiorze" oraz PN-92-M-34031:1992 "Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i

badania".

Sie¢ powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona 24 godziny przed prébg szczelnosci.

UWAGA: Przy wykonaniu badan radiograficznych 100% spoin wykonywanie préby szczelnosci nie jest
obligatoryjnie wymagane. Na odstepstwo od proby szczelno$ci nalezy uzyska¢ pisemna zgode OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni.

Etapowanie roboét.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét. W przypadku innych
zatozen i organizacji robdt nie wyklucza sie konieczno$ci wykonania dodatkowych spinek i rurociggdw tymczasowych,
ktorych koszt powinien by¢ ujety w ofercie wykonawcy.

Zabezpieczenie istniejacych sieci cieptowniczych.

Zgodnie z warunkami technicznymi w miejscach, w ktérych nie byto koniecznosci przebudowy sieci cieptowniczej z uwagi na
kolizie z projektowang infrastrukturg podziemna, a w ktorych istniejace odcinki sieci cieptowniczych krzyzuja sie z
projektowanym ukfadem drogowym i mogg by¢ narazone na obcigzenia od ruchu kotowego, nalezy wykona¢ konstrukcije
odcigzajace istniejacych sieci cieptowniczych kanatowych oraz preizolowanych.

Przyjete rozwigzania zgodnie z odrebnym opracowanie branzy konstrukcyjnej.

Skrzyzowania projektowanych rurociggow sieci cieptowniczej.

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej wystepuja skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowe;.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowa¢ jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wiascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi utozonymi w ziemi.

Istniejace i projektowane kable przechodzg nad i pod projektowang siecig cieptownicza.

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowg migdzy zewnetrzng $cianka rurociggu preizolowanego a kablem
co najmniej 0,20 m.

Przy uktadaniu sieci cieptowniczej pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng ostong kablowg wykonang z dzielonej
wzdtuznie rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, o Srednicy zewngtrznej w zaleznosci od potrzeb ¢110 lub 160 mm, na
dtugosci co najmniej po 1,5 m od zewnetrznej krawedzi rurociggdw sieci, mierzac prostopadle do osi rurociggu.

Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustow kablowych, powstate w czasie montazu rurociggdw cieptowniczych nalezy
naprawi¢ uzywajac w tym celu dwudzielnych oston kablowych z HDPE jak wyze;.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowania z siecia wodociagowa, siecia gazowa, kanalizacja sanitarng i deszczowa.

Sieci te bedg poprowadzone nad i pod projektowang siecig cieptownicza,
Nie przewiduje sie zadnych zabezpieczen rurociggéw w miejscach skrzyzowan.
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5.3.

5.4.

6.0.

6.1.

Przej$cia pod nawierzchniami drég i ulic.

Przej$cia poprzeczne rurociggow cieptowniczych preizolowanych pod jezdniami o duzym natezeniu ruchu zaprojektowano w
rurach ostonowych. Jako rury ostonowe projektuje sie rury GRP. Diugo$é rur ostonowych zaprojektowano tak aby
zakoriczenie rur znajdowato sie w odlegto$ci minimum L=0,5m od kraweznika jezdni.

Na przewodach sieci cieptowniczej w rurach ostonowych nalezy zamontowa¢ ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami,
wysoko$¢ ptdz Hmin=35mm w odlegtodci co ~1,5m. Plozy $lizgowe wykonane z polietylenu bez Zadnych elementow
metalowych. Na koncach kazdej rury ostonowej zamontowaé po dwa pierscienie ptdz polietylenowych oraz zamontowac
typowe gumowe manszety uszczelniajace z pierscieniami zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociagowe, gazowe i kanalizacji sanitarnej do 8200 mm
jako wzmocnienie w obrebie wykopu wykonac koryto zbite z desek o grubosci 38 mm. Koryto przechodzace przez wykop
nalezy podwiesi¢ drutem g4mm do krawedziaka drewnianego 20x15cm utoZzonego na poziomie terenu w poprzek wykopu.
Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami utozonymi z dwoch stron
wykopu réwnolegle do jego krawedzi. Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegédlnie przy kablach
energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne oraz pomiary geodezyjne w celu
ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robét ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje sie wykopy
wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i czesciowo recznie. Do gtebokosci H=1,0
m $ciany wykopow bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m $ciany wykopéw umocnione. Szalowanie $cian wykopow
wykonaé przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($ruba rzymska) lub balami drewnianymi z
rozporami drewnianymi. Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym szacunkowo — 85% i recznie 15%.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca si¢ pozostawiC warstwe gruntu okoto 15 cm ponad projektowang rzedng
dna wykopu, warstwe tg usuna¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungg i
uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postapi¢c w miejscach przegtebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarznigte.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé¢ wylacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ istniejacych kabli i rurociagow.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie
zgtosi¢ bezzwlocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizeh do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia oraz prébnymi przekopami
recznymi (odkrywki) w celu dokfadnej lokalizacji uzbrojenia.

Ze wzgledu na wystepujace w gornych warstwach nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duza ilo$cig
gruzu i kamieni nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu w wykopach.

Zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej projektowane uzbrojenie (sieci zewnetrzne), nalezy posadowi¢ na
podtozu wzmocnionym szczegoty wg projektu wykonawczego.

Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaszczysto - zwirowg o grubosci 10cm bez ubijania, uziarnienie posypki zgodnie z
punktem: ,Wymagania materiatowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi”.

Zasypywanie wykopdw do wysoko$ci minimum 30 cm nad gérng krawedz rurociggéw wykonaé piaskiem o takim samym
uziarnieniu recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegélnie po obu stronach rurociggéw.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére
mogq spowodowaé uszkodzenie sieci.

Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej
wysoko$ci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykop6w sukcesywnie demontowa¢ szalowanie $cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

—  przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

—  przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych os6b barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasma
ostrzegawczg i deskami BHP.

Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopdw nie przewiduje sie konieczno$ci odwadniania wykopow.
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6.2.

7.0.

8.0.

9.0.

Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowane odcinki sieci nie zostaty zaprojektowane pod istniejacymi urzadzonymi terenami zielonymi.

W miejscach zblizeri do istniejacych drzew wszystkie pnie drzew w sasiedztwie wykopdw nalezy odeskowac do wysokosci
minimum 2,5 m.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywaé wytacznie sposobem recznym.

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew, w odlegtosci po 3,0 m w kazdq strone od osi pnia, nalezy wykona¢ wykopy
0 maksymalnej szerokosci 0,8 m. Wykopy na tych odcinkach wykonywane réwniez wytacznie sposobem recznym
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sig przecinania istniejacych korzeni drzew o $rednicy wigkszej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np. torfem. Sie¢ na tych odcinkach
zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy zapewnieniu nadzoru uzytkownika zieleni miejskiej.

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie na trasie projektowanych sieci zostang rozebrane i odtworzone przez wykonawce robét drogowych.

Podstawowe warunki realizacji robat.

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia tzw. ,Plan bioz” zgodnie

zDz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI - INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzegac:

—  warunkdéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

—  obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji autoréw dokumentacii

i musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta wyrob6w, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materialy zastosowane do montazu sieci muszg by¢ oznaczone w sposob trwaty i czytelny znakiem ,B" lub ,CE" oraz

posiadac:

—  aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce,

—  certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musza zostac przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wytwdrcg odpadéw
powstajacych w wyniku Swiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy
ustuge.

Wykonawcy poszczegblnych robot, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajacq program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami
innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadow:

Kod odpadu Rodzaje odpadéw
120113 Odpady spawalnicze
150101 Opakowania z papieru i tektury
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy
17 03 80 Odpadowa papa
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal: rury sieci cieptowniczej
170504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
17 06 017 Materialy izolacyjne zawierajace azbest

17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03
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10.0.
10.1.

10.2.

Wszystkie odpady powstajace w czasie demontazu sieci istniejacej z rur stalowych preizolowanych i montazu nowej sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych — resztki materiatéw izolacyjnych preizolowanych, opakowania po izolacji, koncowki rur i
ksztattownikdw, koncowki elektrod - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwaé na biezaco poza
teren wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z przekazang informacjg o0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz
niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Odbior sieci cieptowniczej.

Odbiér robét zanikajacych i odbiory czesciowe.

Odbiorowi robét zanikajacych i odbiorom czesciowym podlegaja;

—  roboty ziemne z obudowa Scian wykopéw oraz ewentualne odwodnienie wykopéw,

- przygotowanie podioza pod rurociagi,

—  roboty montazowe rurociggow i ksztattek,

—  spawanie rurociggéw i protokoty badan nieniszczacych zlacz spawanych: wizualne i radiograficzne (VT i RT),

- Swiadectwa jakoSci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci na zastosowane materialty,

—  protokdt ptukania sieci z podanym cisnieniem wody uzytej do ptukania,

—  protokdt proby szczelno$ci jezeli bedzie wykonywana,

- protokét badan rezystancii petli instalacji alarmowej ze sprawdzeniem jej dziatania,

—  schemat powykonawczy instalacji alarmowe;j i sieci cieptowniczej,

—  pomiar powykonawczy geodezyjny z naniesieniem miejsc montazu zlacz mufowych, w przypadku odstepstw od
dokumentaciji stwierdzonych przez geodete, pomiar powykonawczy musi byé zaopiniowany przez Zespdt Uzgodnien
Dokumentaciji Projektowej Urzedu Miejskiego w Gdyni,

—  wykonanie izolacji rurociggdéw w komorach,

—  specyfikacja zamontowanych elementdw sieci cieptowniczej otrzymana od dostawcy lub producenta,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie taSmy ostrzegawcze.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania

0gbinego postepu robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis w dzienniku

budowy, natomiast zakoriczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego s.c.

preizolowanej.

Odbiér koficowy.

Odbior koncowy powinien odby¢ sie na podstawie nastepujacych dokumentéw:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem,

—  o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone przez
wiasciciela terenu/obiektu,

—  zawiadomienie 0 zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni oraz
o$wiadczenie o braku sprzeciwu — w przypadku gdy jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie.

Odbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych, sprawdzenie dokumentacji technicznej
i wprowadzonych zmian,

—  sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania wszystkich prac, badanie szczelnosci
catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegétowo oméwione, wpisane

do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania

zostaly spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Odbior kocowy obiektu sieci cieptowniczej powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru

koricowego i przekazania do eksploatacii sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnych pomiarédw powykonawczych infrastruktury cieptowniczej

zgodnych z instrukcjg OPEC Sp. z 0.0. zafgczongq do niniejszej dokumentacji.
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11.0.
11.1.

11.2.

11.3.
11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

Obliczenia sieci cieptownicze;.

Parametry wody w sieci cieptowniczej.

Parametry wody w sieci cieptowniczej podano w pkt. 5.1. opisu technicznego.

Obliczenia srednic przewoddw dla docelowego zapotrzebowania ciepta.

Srednice rurociagdw sieci cieptowniczej na przebudowywanych odcinkach zostaty okreslone przez gestora sieci na etapie

wydawania warunkéw technicznych.

Wobec powyzszego nie wykonuije sie obliczen Srednic rurociggow i obliczen hydraulicznych strat cisnienia w sieci.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Obliczenia wydtuzen termicznych i kompensacji rurociagéw preizolowanych.

Naprezenia osiowe w rurze stalowej rosng w miare wzrostu odlegtosci od elementu kompensujacego. Maksymalng
dopuszczalng dtugos¢ odcinka prostego Lmax (L1s0) do elementu kompensujacego wydtuzenia termiczne przyjmuje sie na
podstawie katalogu producenta systemu rur preizolowanych oraz obliczert wykonanych na podstawie normy PN-EN 13941.

Dane do projektowania.

- gteboko$¢ utozenia rurociagu — przekrycie H (zmienne),
— gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego p=1900 kg/m?,
— wspbtczynnik tarcia miedzy rurg ostonowg a gruntem p=0,40;
- wspdtczynnik tarcia spoczynkowego K=0,46;
— ci$nienie robocze w rurociggu p=1,6 MPa,
— zredukowana wytrzymato$¢ obliczeniowa stali fa=150 MPa,
— wspdtczynnik obcigzenia y=1,1
— temperatura montazu minimalna t:=10°C.
1+K

Site parcia gruntu na rure oblicza sig ze wzoru:

V=~ LYtHCpLg (Nim?)

F=HWET[1:sz (N/m)
N=FIL ()

Site tarcia na pobocznicy rury oblicza sig ze wzoru:
Sita normalna w rurze przewodowej jest obliczana ze wzoru:

Naprezenia osiowe pochodzace od cisnienia wewnetrznego w rurze przewodowej: Ox= M
g

(N/m2)
A D(fd + 0-x)
F

Wydtuzenie rurociagu nie zasypanego gruntem: ALn=k[ {Tp-To) Ln (mm)
gdzie k" to wspdtczynnik uwzgledniajacy dziatanie sit tarcia migdzy rurg a podtozem k=0,8
Wydtuzenie lub skrocenie rurociggu zasypanego oblicza sie ze wzoru:

2
AlLz=a IZ(T-Tp)EI_—L (mm)
20E; CA

Obliczenia dla sieci cieplnej przedstawiono w na schemacie obliczeniowym.

(m)

Maksymalna dtugo$¢ montazowa odcinka obliczana jest ze wzoru: Lmax=

Dopuszczalne dtugosci Lmax.

Dopuszczalne dtugosci Lmax podano na podstawie obliczert wykonanych w/g programu obliczeniowego dostarczonego przez
producenta rur zgodnie z PN-EN 13941:2010/A1 przy zatozeniu $redniego przykrycia rurociggéw He=1,0m i naprezen
dopuszczalnych w rurociggach Gaop.<150MPa.

W dalszej czesci obliczen przyjmuje sie oznaczenie Lmax jako Liso tj. dtugos¢, przy ktdrej naprezenia dopuszczalne w rurze
przewodowej nie przekrocza 150MPa.

Dla wigkszego przykrycia rurociggéw dtugosci L1so bedg proporcjonalnie mnigjsze.

Dtugos¢ odcinkoéw prostych sieci cieptowniczej pomiedzy elementami kompensujacymi wydtuzenia termiczne rurociggéw, na
zadnym z odcinkéw, nie przekracza wielko$ci L<2xL1so.

Obliczenie wydtuzen na poszczegélnych odcinkach.

Diugosci ramion kompensacyjnych na poszczegolnych odcinkach dla danej Srednicy przyjeto réwniez zgodnie z obliczeniami
wykonanymi w/g programu na podstawie normy PN-EN 13941+A1:2010.
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Obliczone wielko$ci ramion kompensacyjnych poréwnano kontrolnie z wielkosciami ramion kompensacyjnych na podstawie

nomograméw zamieszonych w katalogu technicznym producenta rur preizolowanych systemu jaki jest stosowany i

preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni.

W obliczeniach wydtuzen i kompensacji dla przebudowywanych odcinkéw rurociagéw taczacych sie z siecig cieptowniczg

istniejaca uwzglednia sie:

— odcinki sieci istniejacej w kanatach lub na estakadach nad terenem od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do
rzeczywistych punktéw statych w komorach lub na estakadach,

— odcinki sieci istniejacej z rur preizolowanych od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do umownych punktéw statych na
sieci istniejacej.

Warunki kompensacji wydtuzeri termicznych rurociagéw na przebudowanych odcinkach sg zapewnione.

Obliczenia wydiluzen na poszczegdlnych odcinkach rurociagow, wielkosci stref przemieszczen i stref poduszek

kompensacyjnych przedstawiono na schemacie obliczeniowym.

Na schemacie pokazano réwniez rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych na elementach kompensujacych wydtuzenia

termiczne rurociggow.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowq ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. Uphagena 27, 80-237 Gdarisk.

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Andrzej Pietrzak

Specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia bud: POM/0029/PWOS/06,

Izba: POM/1S/0341/06.
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

1.

2.

3.

4

5.

Zakres robot.

Zakres robdt zgodnie z opisem technicznym.

Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktérym beda prowadzone roboty wystepujg istniejace obiekty budowlane - lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy
realizacji robét:

- istniejace drogi po ktdrych bedzie sie odbywat sie ruch pojazdéw,

- istniejgce tory kolejowe po ktérych bedzie odbywat sie ruch pociggow,

- istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu,

- istniejaca zabudowa.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

W czasie realizacji robdt mogg wystapi¢ nizej przedstawione zagrozenia, ktére powinny zosta¢ oméwione w planie BIOZ
sporzadzonym przez kierownika budowy.

Plan BIOZ powinien wskazywaé bezpieczne metody rozwigzania ponizszych zagrozen, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie, specyfikacjach technicznych oraz obowigzujacych przepisach BHP.

Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

* nieodpowiednie skladowanie elementéw — rury, armatura,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow.

* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy — rury gazowe,
* awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdw i podno$nikéw,
* porazenie pradem przy pracach w sgsiedztwie linii energetycznych.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkdw transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu.

* zasypanie ziemig,

* upadek z wysokosci,

* upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow,

* uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
* zastabnigcie w czasie robét w wykopach.

Zagrozenia w czasie montazu sieci.

* porazenia pradem elektrycznym,

* oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur,

* przygniecenie przez ciezkie przedmioty - rury stalowe.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem sieci i urzadzen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP, musza posiada¢ $wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.
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6.0.

7.0.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
wykonywania rob6t, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia lub niebezpiecznymi.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
» omdwienie zakresu prac na dzien roboczy,
* wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,
* wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegéine grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Dla realizacji robét zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewniC kierowanie budowg przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
* zapoznanie z 0géinymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,
* wtasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,
* obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,
* wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonow alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,
* cieptq odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno — zimowym,
* pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
* nalezy stosowac¢ sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania
techniczne,
* urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacii,
* budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz tablica z ogtoszeniem dotyczacym wielko$ci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
* Panstwowej Strazy Pozarnej,

* pogotowia ratunkowego,

* policj,

* pogotowia gazowego,

» PSG Sp. z 0.0. - eksploatator sieci gazowej.

Zalecenia ogdlne.

- W celu prawidtowego wykonania rob6t we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga geodezyjna.
- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé a
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio

oznakowact.

- Roboty w poblizu budynkow, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen musza by¢ prowadzone szczegolnie
ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urzadzen
technicznych.

- Prace terenowe mozna rozpoczaé dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i naziemnych, opracowaniu
szczegdtowej technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac.

- Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie rob6t nalezy traktowaé jako urzadzenia czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne telekomunikacyjne,
elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczyé, dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i powiadomi¢ nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze
nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

- Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkdéw BHP wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

- miejsca pracy nalezy oznakowa¢ przeno$nymi zaporami,
- nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych
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w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzer.

Uwaga:

Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.
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Wykaz dokumentdw powykonawczych i odbiorowych konieczny do prawidtowego
tworzenia i aktualizowania Gis w OPEC Gdynia

Dokumentacja Geodezyjna dostarcza geodeta)

+ mapa pomiaru powykonawczego zarejestrowana w ODGIK

¢+ mapa w formie elektronicznej (DGN, DXF, SHP do wyboru)

+ notatniki zmian (z zaznaczonymi doktadnie migjscami gdzie kalat oraz siec

cieplownicza zostata jedynie wytaczona z eksploatacji, gdzie jedynie odsfonieta a

gdzie catkowicie fizycznie zlikwidowana)

przegladdwka szkicow polowych

szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru)

pomiar stykow technologicznych

wykaz wspdlzednych (XY H) pikiet w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych w

formie tabelarycznej oraz dostarczone na nosniku cyfrowym

¢ hiwelacja techniczna wraz opracowanym profilem podiuznym sieci powykonawczym
(profil sieci oraz terenu, na profilu naniesiona réwniez armatura, trojniki oraz kanaty i
rury ostonowe)

+ doktadana geodezyjna inwentaryzacja komér powykonawczy rzut z gory oraz przekrdj
poprzeczny wraz z zaznaczonymi rzednymi dna komory pokrywy Komory oraz
rzednymi urzadzen znajdujacych sie w komorach.

» pomiar oraz graficzne przedstawienie wszystkich bramownic, punktéw statych
kompensacji oraz slizgaczy sieci napowietrznej

Inwentaryzacja inwestycji (dostarcza dziat lub
wykonawca zewnelrzny ktéry fizycznie wykonywaf inwestycje)

* inwentaryzacja odcinka sieci wszystkie (wszystkie pofaczenia technologiczne,
armatura, najlepiej przedstawione graficznie)

o zestawienie tabelarycznie uzytych materiatdw w (w szczegdlnosci producent grednica

rodzaj, rodzaj izolacji itp.

inwentaryzacja powykonawcza komor (technologia komory)

inwentaryzacja powykonawcza komor (budowa komory)

inwentaryzacja wezta (schemat technologiczny wezfa)

dokumentacja zdjeciowa odcinkdw sieci w wykopie, komér oraz polgczen sieci w

budynkach lub przebudowywanych stacjach grupowych

Powyzsze dokumenty powinny by¢ dostarczone do komorki Gis jeszcze
przed odbiorem ostatecznym w celu sprawdzenia ich poprawnosé oraz
spojnosé z pozostalg siecig OPEC oraz wyjasni¢ ewentualne uwagi.

Po zakonczeniu inwestycji komorka Gis powinna otrzymac protokdt
odbioru koncowego tak zeby uaktualni¢ Gis o date uruchomienia sieci.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r. z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni
wraz z rozbudow g ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
I Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego dorz  eki Chylonki.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409 z dnia 23 listopada 2013r. z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

mgr inZ. Andrzej Pietrzak mgr inz. Magda Pietrzak
upr. nr POM/0029/PWOS/06 upr. nr POM/0034/PO0S/07
izba POM/1S/0341/06 izba POM/1S/0271/07
"~ (podpis projektanta) " (podpis sprawdzajacego)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB.

POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW EUDUWN[CT}NA
O s Gdansk, dnia 17 lipca 2006 ¢
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 32/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ PIETRZAK
magister inZynier
urodzony dnia 04.02.1977 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

Okrggowej sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregqwej, Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Nlcaostatkicwicz

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Pictrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 ¢/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Andrzej Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodei instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z §3ust. 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 . Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

BPBK SA Gdarisk — Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni:
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POMORSKA ©OKREGOWA

JZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

€0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44 ) ) )

' Tel. F(%%S;I 524-50-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r
Fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 28/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/,§ 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani MAGDA PIETRZAK
magister inzynier
urodzona dnia 02.01.1977 r w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Koy} ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Konfisi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggoy®j Komisji K alifikacyjnej

Les¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK

S Okrggowej Ko isji Kwalifikacyjnej
/i€mowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pani Magda Pietrzak

81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 e/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pani Magda Pietrzak w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia

niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu,
specjalnosci niniejszych uprawnien

z zakresie

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich

instalowanie w procesie budowy lub remontu.

BPBK SA Gdarsk — Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Qdyqi:
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja

PROJEKT BUDOWLANY



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pPan(i) Andrzej Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem . ]
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0341/06 )

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

, POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-06-23 1. zpp INZYMEROW BUDOWNICTWA przeWODNICZ DY

90-389 Gdansk, al. Rzeczypospelitej 4/155
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

3 mgr inz. Franciszek oVicz

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Magda Pietrzak
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0271/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2015-06-23 r.  1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
$0-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 PRZEWODWIAXACY RADY
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3-

mgr inz. Franci Rogowicz
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M.
1.0.

2.0.
2.1.

2.2,

23.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa i zakres opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne.

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celdéw projektowych.

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania oraz informacje techniczne dostawcéw urzadzen i literatury
techniczne;.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
w ramach przedsiewziecia pn. ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki — Zadanie 1 -
Rozbudowa ulic Komieroskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swietego Mikotaja”.

Zakres przebudowy sieci cieptowniczej zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem ponizej.

o=

Zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja inwestyciji.

Sieci cieptownicze podlegajgce przebudowie w zwigzku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym, zlokalizowane sg w
Gdyni w rejonie ulic: Zamenhofa, Komierowskiego i Opata Hackiego.
Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych bedzie realizowana Inwestycja zostaty podane na stronie tytutowej projektu.

Uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg istniejace sieci uzbrojenia terenu oraz elementy infrastruktury.
Lokalizacja oraz rodzaj istniejacego uzbrojenia terenu zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym dla potrzeb
projektowania.

Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez CONECO-BCE w styczniu 2014,
Fizjograficznie teren badan lezy na Pojezierzu Kaszubskim, w jego potnocnej czesci, a doktadnie w Pradolinie Kaszubskiej,
ktorej potudniowa cze$¢ zachodzi na dzielnice Gdyni — Chylonie. Pojezierze Kaszubskie stanowi mezoregion (wg podziatu
Kondrackiego), ktdry jest czeScig makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego.

Rzedne terenu badan mieszcza sig w przedziale od 10,8 m n.p.m. (punkt 16) do 20,1 m n.p.m. (punkt 8).

Sie¢ hydrograficzna obszaru badan jest uboga. Niedaleko plynie potok Chylonka, ktérego zrodia zlokalizowane sg w strefie
krawedziowej Pojezierza Kaszubskiego, a ujscie w kanale portowym w Gdyni.

Wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa A - obejmuje nasypy budowlane, czyli grunty nasypowe piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz
betonu bedace w stopniu zageszczenia IDM = 0,60.

Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo $cisliwe o duzej wilgotno$ci. Stopien rozktadu
wg van Posta mozna przyja¢ w wysokosci 60%.

Warstwa Ib — obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktérych okreslono charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci
IL) = 0,45.

Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci IL™ = 0,40.

Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL™ = 0,20.

Warstwa llla - wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym. Okre$lono dla nich charakterystyczna warto$¢
stopnia zageszczenia ID™ = 0,30.

Warstwa lllb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym. Okre$lono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID® = 0,55.

Warstwa lllc — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie, wystepujace w stanie zageszczonym. Okreslono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia w wysoko$ci ID®™ = 0,70.
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24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.0.

3.1

3.2.

W podtozu gruntowym ponizej warstwy gleby i nasypdw niekontrolowanych nawiercono no$ne grunty warstw A,
I1a, b 1lb, lllc, ktére nadajq sie do posadowienia bezposredniego.

W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i
lokalnie napietym, ktore ustabilizowato sie na gtebokosci 1,60 — 3,80 m p.p.t tj. na rzednych 12,0 — 13,5 m n.p.m.
W niektérych otworach nie odnotowano zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono
saczen wody Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopow gazociag kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Strefa ochronna.
Projektowana przebudowa sieci cieptowniczych nie wymaga strefy ochronne;.
Projektowany stan zagospodarowania.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci cieptowniczych bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Sieci cieptownicze sg elementem infrastruktury techniczne;.

Prace demontazowe i przygotowawcze.

Na terenie objetym zakresem niniejszego projektu wystepuja sieci uzbrojenia terenu, w tym réwniez sieci ciepfownicze
przeznaczone do demontazu. Zakres demontazy sieci cieptowniczych czynnych po ich przebudowie zgodnie z projektem.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja — przebudowa sieci cieptowniczej nie kwalifikuje sie do zadnej z grup przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) oraz nie spetnia
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do wystapienia o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji. Przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen oraz wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),
materiatow, paliw, energii oraz nie wptynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego w tym rejonie.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana budowa sieci cieptowniczej preizolowanej nie spowoduje zmiany bezpieczenistwa pozarowego obiektow
Zlokalizowanych w sasiedztwie.

Gospodarka odpadami.

Wymagania dla gospodarki odpadami, kiére powstang na etapie realizacji inwestycji — budowa nowych odcinkéw sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych podano w dalszej czg$ci opisu technicznego.

Istniejaca sie¢ cieptownicza.

Przez teren projektowanej inwestycji sq przeprowadzone istniejace czynne cieptociagi:
- kanatowy 2x500, 2x400, 2x150, 2x125, 2x80, 2x65, 2x40, 2x20;
- preizolowany 2x150, 2x80, 2x65.

Roboty demontazowe sieci cieptowniczej.

Odcinki istniejacych i przebudowanych cieptociagéw przeznaczone do demontazu w/g planu sytuacyjnego.

Przewiduje sie demontaz poszczegdlnych odcinkow sieci po wykonaniu przebudowy danego odcinka. Jedynie
w miejscach gdzie projektowana sie¢ cieptownicza przebiega po trasie istniejacej sieci cieptowniczej demontaze nalezy
wykona¢ wyprzedzajaco. W takich miejscach nalezy wykonac bypassy tymczasowe zapewniajgce dostawe ciepta odbiorcom.
Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci - OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni. Wode
z demontowanych odcinkéw sieci nalezy spusci¢ zgodnie z procedurami obowiazujacymi w OPEC Sp. z o.o.

Demontaz sieci tradycyjnej w kanatach podziemnych i rozbidrka kanatéw.

Istniejaca sie¢ cieptownicza w kanatach podziemnych jest wykonana z rur stalowych czarmych tgczonych przez spawanie.

Przewiduje sie demontaz ziomowy odcinkdéw sieci w kanatach podziemnych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

—  wykona¢ wykopy na trasie demontowanej sieci cieptowniczej w kanale, ziemie wydobytg z wykopu wywiez¢ na plac
sktadowy wskazany przez kierownika budowy;

- zdjac plyty pokrywowe kanatu sieci cieptowniczej lub tupiny zelbetowe kanatu;

—  wylgczy¢ demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastepnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
Z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;
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—  zdja¢ ptaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggéw - ptaszcz cementowy na siatce stalowej lub ptaszcz azbestowo -
cementowy na siatce stalowej;

—  zdjg¢ warstwy papy bitumicznej zabezpieczajacej izolacje termiczng rurociggéw;

- zdemontowac izolacje termiczng rurociggdw wykonang, z wetny mineralnej lub z waty szklanej oraz konstrukcje nosng
pod ptaszcz ochronny izolacji termicznej;

—  demontowa¢ poszczegdlne odcinki rurociggdw stalowych wody grzewczej wykonane z rur stalowych czarnych, tacznie
z podporami przesuwnymi i punktami statymi, ciecie rurociggdw palnikiem acetylenowym lub szlifierkg katowa, diugo$¢
odcinkdw po okoto 6,0m;

—  zdemontowac podpory przesuwne $lizgowe rurociggéw wykonane z ksztattownikéw stalowych;

—  wyburzy¢ konstrukcje zelbetowg kanatdw sieci cieptowniczej;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej w kanatach podziemnych dowiezionym piaskiem S$rednim
z zageszczeniem gruntu warstwami;

—  miejsca przetaczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robdt demontazowych zgodnie z zestawieniem robét demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalsza czg$cig opisu technicznego.

Demontaz odcinkow sieci z rur preizolowanych.

Przewiduje sie¢ demontaz zlomowy odcinkéw sieci z rur preizolowanych, prace demontazowe nalezy wykonaé

w nastepujacej kolejnosci:

- wykona¢ wykopy na trasie demontowane;j sieci cieptowniczej, ziemie wydobytg z wykopu wywiezC na plac sktadowy
wskazany przez kierownika budowy;

- wylgczyé demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastgpnie po obnizeniu temperatury wody spusci¢ wode
z rurociggéw zgodnie z procedurami obowigzujacymi w OPEC Sp. z 0.0.;

— demontowa¢ poszczegbine odcinki rurociggéw preizolowanych, miejsca przeciecia istniejacej sieci powinny sie
znajdowa¢, w miare mozliwosci, w miejscach mufowania rurociggdw tak zeby cata mufa zostata wycieta, albo na
prostym odcinku rurociagéw bez mufy, ciecie rurociggéw palnikiem acetylenowym lub szlifierkq katowa, diugosé
odcinkéw po okoto 6,0 m, przy przecinaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage aby nie zniszczy¢ instalacji kontroli
szczelnosci;

—  zasypa¢ wykopy po demontazu sieci cieptowniczej preizolowanej dowiezionym piaskiem $rednim z zageszczeniem
gruntu warstwami;

—  miejsca przelgczen sieci przebudowanej do sieci istniejacej pozostawi¢ niezasypane.

Zakres robét demontazowych zgodnie z zestawieniem rob6t demontazowych.

Postepowanie z odpadami z demontazu sieci zgodnie z dalszg cze$cig opisu technicznego.

Zasypanie wykopow po robotach demontazowych.

Wykopy po robotach zwigzanych z demontazem istniejacej sieci cieptowniczej, wyburzeniem kanatow podziemnych sieci
nalezy zasypac piaskiem Srednim, warstwami z odpowiednim zageszczeniem gruntu.
Zasypywanie wykopdw po robotach demontazowych, zageszczenie gruntu zgodnie opisem technicznym ponize;j.

Postepowanie z odpadami z demontazu i inwentaryzacja powykonawcza.

Postepowanie z opadami pochodzacymi z demontazu sieci cieptowniczej zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania
opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzadzonym przez Wykonawce
robét.

Po demontazu protokoty z likwidacii sieci wraz z kartg przekazania odpaddw nalezy ztozy¢ u gestora.

Zagospodarowanie materiatéw z demontazu w uzgodnieniu z gestorem:

—  pfaszcz ochronny izolacji termicznej rurociggdw wykonany z papy bitumicznej po zdjeciu zapakowa¢ do szczelnych
workow z folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

- izolacje termiczng rurociggéw wykonang z wetny mineralnej lub waty szklanej nalezy zdjaé z zachowaniem szczegéine;
ostrozno$ci. Pracownikom zatrudnionym przy demontazu nalezy zapewni¢ odpowiednie ubrania ochronne w tym
réwniez ochraniacze drég oddechowych. Wetng mineralng z demontazu rowniez zapakowa¢ do szczelnych workéw z
folii PVC i wywiez¢ do utylizacji na wysypisko;

—  pianke poliuretanowg z miejsc przeciecia rur preizolowanych i ptaszcz ochronny z HDPE, zbiera¢ na biezaco do
hermetycznych pojemnikéw i wywozi¢ na wysypisko do dalszej utylizaci;

—  rury zdemontazu istniejgcych sieci przekaza¢ do ewentualnego dalszego wykorzystania np. na przepusty pod drogami
lub przekaza¢ na ztom po uprzednim uzgodnieniu z gestorem;

- podpory przesuwne i punkty state rurociggéw wykonane z ksztattownikow stalowych réznej wielko$ci nalezy pocigé
palnikami lub szlifierkami katowymi i przekazac na ztom;

—  konstrukcje Zzelbetowe podpor przesuwnych i punktéw statych oraz konstrukcje kanatdw podziemnych sieci
cieptowniczej nalezy rozku¢ mtotami pneumatycznymi. Gruz z rozbiérek przekazaC do recyklingu np. na podbudowy
pod nawierzchnie parkingéw lub wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.
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W przypadku ptaszcza ochronnego izolacji termicznej rurociagéw wykonanego z warstwy azbestowo-cementowej
(odpady niebezpieczne) prace demontazowe w tym zakresie moze wykonywaé wylacznie firma posiadajaca
odpowiednie pozwolenia do prowadzenia tego typu robdt oraz posiadajaca zatwierdzona decyzje dotyczaca
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawcza wraz z wyniesieniem zdemontowanych
sieci z zasob6ow geodezyjnych.

Zabezpieczenie istniejacej sieci cieptownicze;.

Istniejace sieci cieptownicze przewiduje sie wzmocni¢ konstrukcjg odcigzajacq sktadajaca sie z:

—  $cian kanatu z bloczkdw betonowych C25/30,

—  przykrycie kanatu - ptytami zelbetowymi.

Kanat zostanie posadowiony na warstwie betonu podktadowego. Gérng powierzchnie Scian kanatu projektuje sie wykoriczy¢
warstwg samorozlewnej, bezskurczowej zaprawy PCC. Izolacja powierzchni betonowych zasypanych — zabezpieczenie
powtokowe emulsjg bitumiczno — kauczukowa, Izolacja przeciwwilgociowa ptyt zelbetowych — 2x papa termozgrzewalna wraz
z ostong z membrany HDPE.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowiazek wykonaé odkrywki i inwentaryzacje istniejacych kanatow
przewidzianych do zabezpieczenia zgodnie z planem sytuacyjnym.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne zostang ujete na etapie projektu wykonawczego w opracowaniu branzy
konstrukcyjne;j.

Projektowana sie¢ cieptownicza.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. projektuje sie

przebudowe istniejacych sieci cieptowniczych kolidujgcych z planowanym w ramach rewitalizacji dzielnicy Chylonia uktadem

drogowym oraz projektowang infrastrukturg podziemna. W miejscach skrzyzowan sieci istniejacych z projektowanym

uktadem drogowym nie wymagajacych przebudowy zaprojektowano, wg odrebnego opracowania konstrukcyjnego,

zabezpieczenie od obcigzen zwigzanych z ruchem kotowym.

— PC-01 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-02 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x150 pod ul. Opata Hackiego na sie¢
preizolowang 2x150/315(250);

—  PC-03 - przebudowa istniejacej niskoparametrowej sieci kanatowej 2x150 pod ul. Zamenhofa na sie¢ preizolowang
2x150/315(250);

—  PC-04 - przebudowa istniejacej wysokoparametrowe] sieci preizolowanej 2x80 pod ul. Komierowskiego na sie¢
preizolowang 2x80/200(160);

—  PC-05 - przebudowa istniejgcej wysokoparametrowej sieci preizolowanej 2x80 w okolicy Liceum Ogdlnoksztatcacego
nr IV na sie¢ preizolowang 2x80/200(160).

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie istniejacej sieci ciepfowniczej rurg ochronng, stalowg dwudzielng skrecang zgodnie

z planem sytuacyjnym.

Ze wzgledu na przebudowe sieci cieptowniczej w czesci po trasie sieci istniejacej przebudowa sieci oraz przetaczenia po

przebudowie mogg by¢ wykonane wytacznie w miesigcach od czerwca do sierpnia tj. w okresie przerwy miedzy sezonami

grzewczymi. Doktadny termin przebudowy poszczeg6inych odcinkéw sieci Wykonawca powinien uzgodni¢ z OPEC Sp. z o.0.

po ustaleniu harmonogramu robot.

Odcinki sieci zaprojektowane po nowej trasie mogg by¢ wykonywane niezaleznie od sezonu grzewczego przy temp.

minimalnej 10°C. Tylko wigczenia do czynnej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ w okresie od czerwca do sierpnia tj. w

okresie przerwy miedzy sezonami grzewczymi. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych przy sieciach cieptowniczych w

okresie letnim. W przypadku prowadzenia prac ziemnych (w szczegdlno$ci odkopywania sieci cieptowniczych) w sezonie

zimowym nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia sig rurociagdw sieci cieptowniczej.

Trasa projektowanych odcinkéw sieci w/g planu sytuacyjnego i profili.

Parametry wody.

Parametry wody w sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami technicznymi OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni:
—  wokresie sezonu grzewczego 120/65°C,

—  wokresie letnim (temperatura stata)  65/25°C.

Cisnienie robocze pr=1,6MPa, cisnienie maksymalne pmax=2,5MPa.

Uktadanie rurociagéw w wykopie.

Pod rurociagi nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione wg projektu wykonawczego.
Pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10cm z piasku grubego lub $redniego o uziarnieniu do 16mm
bez gliny, mutu lub kamieni. Po utozeniu rur na podsypce nalezy je obsypa¢ piaskiem o uziarnieniu jw. na wysoko$¢ 30cm
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ponad powierzchni¢ rurociggéw, réwniez pomigdzy zewnetrznym ptaszczem izolacji rur a ciang wykopu nalezy wykonac
obsypke o grubosci minimum 15cm. Nad trasg sieci cieptowniczej, na warstwie obsypki, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z
napisem: ,SIEC CIEPLOWNICZA". W gruncie uzywanym do zasypywania rurociagdw nie moze wystepowaé gruz ani
kamienie mogace uszkodzi¢ ptaszcz ochronny izolacji rur sieci cieptowniczej.

Odpowietrzenia i odwodnienia na sieci cieptownicze;.

Projektowane odcinki przebudowywanych sieci cieptowniczych nie wymagajg wyposazenia w odwodnienia lub
odpowietrzenia.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Sie¢ cieptownicza moze by¢ zmontowana przy zastosowaniu nastepujacych technik instalacyjnych:

- podgrzew wstepny,

- kompensacja typu E,

—  samokompensacja,

- zimna instalacja.

Wybér techniki instalacji rurociggéw ma wplyw na pierwotne wydtuzenia termiczne oraz warto§¢ maksymalnych naprezen
osiowych w rurociggach. Przebudowe sieci cieptowniczej zaprojektowano przy zatozeniu samokompensacji wydtuzen
termicznych rurociggow na zatamaniach trasy rurociggéw.

Na zmianach kierunku rurociggéw preizolowanych stalowych uktadanych w ziemi zostang zastosowane poduszki
kompensacyjne piankowe. Maksymalna dopuszczalna ilos¢ warstw poduszek piankowych wynosi 3 szt. Na kolanach, na
ktérych w czasie obliczen stwierdzono konieczno$¢ zastosowania wigkszej ilosci poduszek, zastosowano maksymalnie 3
warstwy poduszek. Kolana te nalezy zostawi¢ niezasypane az do uruchomienia sieci cieptowniczej zapewniajgc mozliwo$é
swobodnego wydtuzenia w/w kolan. Po wygrzaniu sieci kolana obtozone projektowang wymagana warstwa poduszek nalezy
zasypac.

Wyzej opisane miejsca wskazano na schemacie obliczeniowym sieci.

System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci.

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztaltek preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym (nordycki)
sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie izolacji termicznej. Dla przewodéw o $rednicach Dn<400 mm w izolacji rurociggow sg
fabrycznie zamontowane dwa przewody instalacji alarmowej kontroli przecieku (jedna para przewoddéw). Dla przewoddéw o
$rednicach Dn=400 mm w izolacji rurociagéw sq fabrycznie zamontowane cztery przewody instalacji alarmowej kontroli
przecieku (dwie pary przewodow). Wszystkie ksztaltki Dn=400 mm musza by¢ rdwniez wyposazone
w 4 przewody instalacji alarmowej. Takie rozwigzanie umozliwi zlokalizowanie ewentualnych nieszczelnosci na
projektowanym odcinku sieci cieptownicze;.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykona¢: pomiary kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek
preizolowanych, kontrole zwaré migdzy przewodami i rurami stalowymi, kontrole przerwy w obwodzie, pozytywne wyniki
zezwalajg na montaz rurociggéw. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary istniejacej instalacji alarmowej przed przystapieniem do
prac montazowych. Rurociggi ukfadaé tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie rurociggéw patrzac
w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociagu moga by¢ taczone do maksymalnej dtugosci L=2000m
przewodu na jeden sygnalizator. Instalacie sygnalizacji przeciekdw na przebudowywanych odcinkach sieci z rur
preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych. Po zmontowaniu catej instalacii,
przed przystapieniem do mufowania potaczen nalezy wykonaé: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole
zwar¢ miedzy przewodami i rurami stalowymi, pozytywne wyniki zezwalajg na montaz zlacz mufowych z izolacjg na
potaczeniach rurociggow.

Materiaty dla sieci cieptowniczej z rur preizolowanych.

Materialy do budowy sieci cieptowniczej przyjeto na podstawie katalogu technicznego producenta rur preizolowanych
systemu jaki jest stosowany i preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni eksploatowanych przez OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni (dopuszcza sie system réwnowazny innego producenta pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
OPEC Sp. z 0.0. w Gdyni).

Wymagania materialowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi.

Piasek uzywany do wykonania podsypki pod rurociggi oraz wypetienia wykopu do wysoko$ci minimum 20 cm nad gorng
krawedz izolacji rur powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

—  maksymalna wielko$¢ ziaren <16 mm
- wskaznik nieréwnomiernosci deo/ d10>1,8
- maksymalnie 9% wagi <0,075 mm

—  brak domieszek organicznych.
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Rurociagi.

Przewody sieci cieptowniczej ukfadane w ziemi projektuje sie z rur preizolowanych stalowych bez szwu z
ptaszczem zewnetrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej gesto$ci wykonanym zgodnie z aktualng norma PN-EN 253.
Rury preizolowane i ksztattki na rurociggach sieci OPEC zasilenie z pogrubiong izolacjq termiczng ,PLUS i powrét z
normalng gruboscig izolacji termicznej ,STANDARD”, w wykonaniu z instalacjg alarmowg systemu impulsowego.

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 253 oraz PN-EN 253/A2 odnos$nie $rednicy
zewnetrznej, minimalnych grubo$ci Scianki rur stalowych, toleranciji Srednicy i grubosci $cianki, gatunku stosowanej stali.

Rury przewodowe stalowe ze szwem:

-  dla $rednic 8<323,9 - stal gatunku P235GH, albo P235TR1 lub P235TR2 w/g PN-EN 10217-1,

- dla $rednic 8>323,9 - stal gatunku P235GH w/g PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5,

0 nastepujacych wiasnosciach:

- gestosct p=7850kg/m3,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 345+480N/mmz2,

- granica plastycznosci >235N/mm2,

—  modut sprezystosci E=2,041105N/mm2,

—  wspdtczynnik rozszerzalnoéci liniowej o=1,22110-5 K-1,

—  gwarantowana szczelnos¢ 5,0MPa.

Rury preizolowane o $rednicy DN2400/520 mm musza posiada¢ bariere antydyfuzyjng umieszczong pomiedzy pianka
PUR a ptaszczem HDPE.

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 253 oraz
charakteryzowa¢ sie nastepujacymi wiasno$ciami:

—  $rodek porotworczy cyklopentan
—  wspditczynnik przewodzenia ciepta AS0 <0,025W/mK
- gestoS¢ pianki = 60kg/m3

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztatceniu =0,3MPa

—  odpornos¢ na temperature <160°C

Potaczenia rurociagéw.

Rurociagi o grubo$ciach Scianek:

— g<bmm - dopuszcza sie spawanie palnikiem acetylenowo-tienowym,

- @>5mm —nalezy spawac elektrycznie, elektrodami otulonymi, potautomatem w ostonie CO2.

Konce rur do spawania elektroda otulong musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 "Rury stalowe,
przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania”. Wszystkie potgczenia spawane rurociggdw (100% potaczen) przed
zatozeniem muf tulejowych nalezy skontrolowa¢ radiologicznie.

Badania radiograficzne zlaczy przeprowadzi¢ w oparciu o najnowsza norme PN-EN 1435 - klasa techniki badania
»A”. Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem Se-75 w dwdch ekspozycjach na obwodzie ztacza. Akceptowany
poziom jakosci ztagcza minimum R3 wg PN-M-69772.

Po potwierdzeniu wykonania spoiny w wymaganej klasie i przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz sprawdzeniu ciggtosci
systemu alarmowego mozna przystapi¢ do mufowania potaczen.

Zlacza izolacyjne (mufy).

Ztacza mufowe muszg spemiaC wymagania w/g aktuainej normy PN-EN 489. Ztacza mufowe zalewane ptynng piankg PUR
dozowang z agregatu. Przed zalaniem pianka ztgcza mufowe nalezy poddac prébie szczelno$ci powietrzem o ci$nieniu p=0,2
bar. Projektuje sie mufy o konstrukcji otwartej, ktére umozliwiaja montaz po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu
préby szczelno$ci, a takze umozliwiajg naprawe nieszczelnych ztacz bez konieczno$ci ciecia rury stalowe;.

Dostawca systemu musi zapewni¢ takze mozliwos¢ dostawy muf zgrzewanych elektrycznie o konstrukcji otwartej,
zapewniajacych nieniszczacy sposéb kontroli zgrzewania i umozliwiajacy zapis oraz archiwizacje parametrow zgrzewania.
Wszystkie potaczenia zgrzewane elekirycznie.

Czyszczenie rurociagow sieci cieptowniczej.

Czyszczenie od wewnarz rurociggdéw powinno by¢ wykonane przez plukanie wodg i sprezonym powietrzem.

Zaleca sie przeprowadzenie czyszczenia rurociggébw na placu sktadowym wykonawcy, bezposrednio przed montazem
rurociggéw na placu budowy.

KonAcowki rurociggéw po czyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Ptukanie sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy wyptuka¢ mieszaning wody zimnej i sprezonego powietrza, predkos¢ przeptywu
czynnika w rurociggach w czasie ptukania powinna wynosic¢ 1,5 m/s.
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4.9.

4.10.

4.11.

5.0.

5.1.

5.2.

Rurociggi sieci cieptowniczej nalezy wyczy$ci¢ mechanicznie przed ich potaczeniem przez szczotkowanie, odkurzenie lub

wydmuchanie sprezonym powietrzem:

—  koncowe odcinki rur i ksztaltek przed dosunigciem poszczegdlnych elementéw w celu ich spawania, dla usuniecia
piasku i innych zanieczyszczen,

-  miejsca spawania ksztattek po wykonaniu potgczenia, dla usuniecia zanieczyszczen po spawaniu ksztattek.

Ptukanie przebudowanego odcinka sieci cieptowniczej moze by¢ réwniez wykonane przy zastosowaniu urzadzen wysoko

ci$nieniowych typu WUKO z gtowicg z wyptywem wody na catym obwodzie.

Urzadzenie takie zapewnia bardzo skuteczne ptukanie sieci przy minimalnym zuzyciu wody.

Ponadto urzadzenie moze wspotpracowat ze zbiornikiem wody pochodzacej z ptukania a wiec bez odprowadzenia do

odbiornika. Nie ma potrzeby budowy tymczasowych rurociggéw do odprowadzenia wody z ptukania sieci cieptowniczej.

Maksymalna dtugo$¢ odcinka sieci jaka moze by¢ wyptukana przez takie urzadzenie Lmax=160m.

Préby szczelnosci sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptowniczg po wykonaniu nalezy poddaé prébom szczelno$ci na ci$nienie P=2,4MPa.

Proby cisnieniowe winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami zawartymi normie PN-B-10405:1999 "Sieci cieptownicze.

Wymagania i badania przy odbiorze" oraz PN-92-M-34031:1992 "Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i

badania".

Sie¢ powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona 24 godziny przed prébg szczelnosci.

UWAGA: Przy wykonaniu badan radiograficznych 100% spoin wykonywanie préby szczelnosci nie jest
obligatoryjnie wymagane. Na odstepstwo od proby szczelno$ci nalezy uzyska¢ pisemna zgode OPEC
Sp. z 0.0. w Gdyni.

Etapowanie roboét.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét. W przypadku innych
zatozen i organizacji robdt nie wyklucza sie konieczno$ci wykonania dodatkowych spinek i rurociggdw tymczasowych,
ktorych koszt powinien by¢ ujety w ofercie wykonawcy.

Zabezpieczenie istniejacych sieci cieptowniczych.

Zgodnie z warunkami technicznymi w miejscach, w ktérych nie byto koniecznosci przebudowy sieci cieptowniczej z uwagi na
kolizie z projektowang infrastrukturg podziemna, a w ktorych istniejace odcinki sieci cieptowniczych krzyzuja sie z
projektowanym ukfadem drogowym i mogg by¢ narazone na obcigzenia od ruchu kotowego, nalezy wykona¢ konstrukcije
odcigzajace istniejacych sieci cieptowniczych kanatowych oraz preizolowanych.

Przyjete rozwigzania zgodnie z odrebnym opracowanie branzy konstrukcyjnej.

Skrzyzowania projektowanych rurociggow sieci cieptowniczej.

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej wystepuja skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowe;.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowa¢ jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wiascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi utozonymi w ziemi.

Istniejace i projektowane kable przechodzg nad i pod projektowang siecig cieptownicza.

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowg migdzy zewnetrzng $cianka rurociggu preizolowanego a kablem
co najmniej 0,20 m.

Przy uktadaniu sieci cieptowniczej pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng ostong kablowg wykonang z dzielonej
wzdtuznie rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, o Srednicy zewngtrznej w zaleznosci od potrzeb ¢110 lub 160 mm, na
dtugosci co najmniej po 1,5 m od zewnetrznej krawedzi rurociggdw sieci, mierzac prostopadle do osi rurociggu.

Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustow kablowych, powstate w czasie montazu rurociggdw cieptowniczych nalezy
naprawi¢ uzywajac w tym celu dwudzielnych oston kablowych z HDPE jak wyze;.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowania z siecia wodociagowa, siecia gazowa, kanalizacja sanitarng i deszczowa.

Sieci te bedg poprowadzone nad i pod projektowang siecig cieptownicza,
Nie przewiduje sie zadnych zabezpieczen rurociggéw w miejscach skrzyzowan.
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5.3.

5.4.

6.0.

6.1.

Przej$cia pod nawierzchniami drég i ulic.

Przej$cia poprzeczne rurociggow cieptowniczych preizolowanych pod jezdniami o duzym natezeniu ruchu zaprojektowano w
rurach ostonowych. Jako rury ostonowe projektuje sie rury GRP. Diugo$é rur ostonowych zaprojektowano tak aby
zakoriczenie rur znajdowato sie w odlegto$ci minimum L=0,5m od kraweznika jezdni.

Na przewodach sieci cieptowniczej w rurach ostonowych nalezy zamontowa¢ ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami,
wysoko$¢ ptdz Hmin=35mm w odlegtodci co ~1,5m. Plozy $lizgowe wykonane z polietylenu bez Zadnych elementow
metalowych. Na koncach kazdej rury ostonowej zamontowaé po dwa pierscienie ptdz polietylenowych oraz zamontowac
typowe gumowe manszety uszczelniajace z pierscieniami zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociagowe, gazowe i kanalizacji sanitarnej do 8200 mm
jako wzmocnienie w obrebie wykopu wykonac koryto zbite z desek o grubosci 38 mm. Koryto przechodzace przez wykop
nalezy podwiesi¢ drutem g4mm do krawedziaka drewnianego 20x15cm utoZzonego na poziomie terenu w poprzek wykopu.
Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami utozonymi z dwoch stron
wykopu réwnolegle do jego krawedzi. Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegédlnie przy kablach
energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne oraz pomiary geodezyjne w celu
ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robét ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje sie wykopy
wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i czesciowo recznie. Do gtebokosci H=1,0
m $ciany wykopow bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m $ciany wykopéw umocnione. Szalowanie $cian wykopow
wykonaé przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($ruba rzymska) lub balami drewnianymi z
rozporami drewnianymi. Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym szacunkowo — 85% i recznie 15%.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca si¢ pozostawiC warstwe gruntu okoto 15 cm ponad projektowang rzedng
dna wykopu, warstwe tg usuna¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungg i
uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postapi¢c w miejscach przegtebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarznigte.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé¢ wylacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ istniejacych kabli i rurociagow.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie
zgtosi¢ bezzwlocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizeh do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia oraz prébnymi przekopami
recznymi (odkrywki) w celu dokfadnej lokalizacji uzbrojenia.

Ze wzgledu na wystepujace w gornych warstwach nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duza ilo$cig
gruzu i kamieni nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu w wykopach.

Zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej projektowane uzbrojenie (sieci zewnetrzne), nalezy posadowi¢ na
podtozu wzmocnionym szczegoty wg projektu wykonawczego.

Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaszczysto - zwirowg o grubosci 10cm bez ubijania, uziarnienie posypki zgodnie z
punktem: ,Wymagania materiatowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi”.

Zasypywanie wykopdw do wysoko$ci minimum 30 cm nad gérng krawedz rurociggéw wykonaé piaskiem o takim samym
uziarnieniu recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegélnie po obu stronach rurociggéw.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére
mogq spowodowaé uszkodzenie sieci.

Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej
wysoko$ci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykop6w sukcesywnie demontowa¢ szalowanie $cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

—  przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

—  przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych os6b barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasma
ostrzegawczg i deskami BHP.

Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopdw nie przewiduje sie konieczno$ci odwadniania wykopow.
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6.2.

7.0.

8.0.

9.0.

Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowane odcinki sieci nie zostaty zaprojektowane pod istniejacymi urzadzonymi terenami zielonymi.

W miejscach zblizeri do istniejacych drzew wszystkie pnie drzew w sasiedztwie wykopdw nalezy odeskowac do wysokosci
minimum 2,5 m.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywaé wytacznie sposobem recznym.

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew, w odlegtosci po 3,0 m w kazdq strone od osi pnia, nalezy wykona¢ wykopy
0 maksymalnej szerokosci 0,8 m. Wykopy na tych odcinkach wykonywane réwniez wytacznie sposobem recznym
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sig przecinania istniejacych korzeni drzew o $rednicy wigkszej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np. torfem. Sie¢ na tych odcinkach
zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy zapewnieniu nadzoru uzytkownika zieleni miejskiej.

Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie na trasie projektowanych sieci zostang rozebrane i odtworzone przez wykonawce robét drogowych.

Podstawowe warunki realizacji robat.

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia tzw. ,Plan bioz” zgodnie

zDz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI - INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzegac:

—  warunkdéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

—  obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji autoréw dokumentacii

i musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta wyrob6w, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materialy zastosowane do montazu sieci muszg by¢ oznaczone w sposob trwaty i czytelny znakiem ,B" lub ,CE" oraz

posiadac:

—  aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce,

—  certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musza zostac przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wytwdrcg odpadéw
powstajacych w wyniku Swiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy
ustuge.

Wykonawcy poszczegblnych robot, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajacq program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami
innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadow:

Kod odpadu Rodzaje odpadéw
120113 Odpady spawalnicze
150101 Opakowania z papieru i tektury
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy
17 03 80 Odpadowa papa
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal: rury sieci cieptowniczej
170504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
17 06 017 Materialy izolacyjne zawierajace azbest

17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03
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10.0.
10.1.

10.2.

Wszystkie odpady powstajace w czasie demontazu sieci istniejacej z rur stalowych preizolowanych i montazu nowej sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych — resztki materiatéw izolacyjnych preizolowanych, opakowania po izolacji, koncowki rur i
ksztattownikdw, koncowki elektrod - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwaé na biezaco poza
teren wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z przekazang informacjg o0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz
niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Odbior sieci cieptowniczej.

Odbiér robét zanikajacych i odbiory czesciowe.

Odbiorowi robét zanikajacych i odbiorom czesciowym podlegaja;

—  roboty ziemne z obudowa Scian wykopéw oraz ewentualne odwodnienie wykopéw,

- przygotowanie podioza pod rurociagi,

—  roboty montazowe rurociggow i ksztattek,

—  spawanie rurociggéw i protokoty badan nieniszczacych zlacz spawanych: wizualne i radiograficzne (VT i RT),

- Swiadectwa jakoSci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci na zastosowane materialty,

—  protokdt ptukania sieci z podanym cisnieniem wody uzytej do ptukania,

—  protokdt proby szczelno$ci jezeli bedzie wykonywana,

- protokét badan rezystancii petli instalacji alarmowej ze sprawdzeniem jej dziatania,

—  schemat powykonawczy instalacji alarmowe;j i sieci cieptowniczej,

—  pomiar powykonawczy geodezyjny z naniesieniem miejsc montazu zlacz mufowych, w przypadku odstepstw od
dokumentaciji stwierdzonych przez geodete, pomiar powykonawczy musi byé zaopiniowany przez Zespdt Uzgodnien
Dokumentaciji Projektowej Urzedu Miejskiego w Gdyni,

—  wykonanie izolacji rurociggdéw w komorach,

—  specyfikacja zamontowanych elementdw sieci cieptowniczej otrzymana od dostawcy lub producenta,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie taSmy ostrzegawcze.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania

0gbinego postepu robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis w dzienniku

budowy, natomiast zakoriczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego s.c.

preizolowanej.

Odbiér koficowy.

Odbior koncowy powinien odby¢ sie na podstawie nastepujacych dokumentéw:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem,

—  o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone przez
wiasciciela terenu/obiektu,

—  zawiadomienie 0 zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni oraz
o$wiadczenie o braku sprzeciwu — w przypadku gdy jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie.

Odbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych, sprawdzenie dokumentacji technicznej
i wprowadzonych zmian,

—  sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania wszystkich prac, badanie szczelnosci
catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegétowo oméwione, wpisane

do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania

zostaly spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Odbior kocowy obiektu sieci cieptowniczej powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru

koricowego i przekazania do eksploatacii sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnych pomiarédw powykonawczych infrastruktury cieptowniczej

zgodnych z instrukcjg OPEC Sp. z 0.0. zafgczongq do niniejszej dokumentacji.
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11.0.
11.1.

11.2.

11.3.
11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

Obliczenia sieci cieptownicze;.

Parametry wody w sieci cieptowniczej.

Parametry wody w sieci cieptowniczej podano w pkt. 5.1. opisu technicznego.

Obliczenia srednic przewoddw dla docelowego zapotrzebowania ciepta.

Srednice rurociagdw sieci cieptowniczej na przebudowywanych odcinkach zostaty okreslone przez gestora sieci na etapie

wydawania warunkéw technicznych.

Wobec powyzszego nie wykonuije sie obliczen Srednic rurociggow i obliczen hydraulicznych strat cisnienia w sieci.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.

Obliczenia wydtuzen termicznych i kompensacji rurociagéw preizolowanych.

Naprezenia osiowe w rurze stalowej rosng w miare wzrostu odlegtosci od elementu kompensujacego. Maksymalng
dopuszczalng dtugos¢ odcinka prostego Lmax (L1s0) do elementu kompensujacego wydtuzenia termiczne przyjmuje sie na
podstawie katalogu producenta systemu rur preizolowanych oraz obliczert wykonanych na podstawie normy PN-EN 13941.

Dane do projektowania.

- gteboko$¢ utozenia rurociagu — przekrycie H (zmienne),
— gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego p=1900 kg/m?,
— wspbtczynnik tarcia miedzy rurg ostonowg a gruntem p=0,40;
- wspdtczynnik tarcia spoczynkowego K=0,46;
— ci$nienie robocze w rurociggu p=1,6 MPa,
— zredukowana wytrzymato$¢ obliczeniowa stali fa=150 MPa,
— wspdtczynnik obcigzenia y=1,1
— temperatura montazu minimalna t:=10°C.
1+K

Site parcia gruntu na rure oblicza sig ze wzoru:

V=~ LYtHCpLg (Nim?)

F=HWET[1:sz (N/m)
N=FIL ()

Site tarcia na pobocznicy rury oblicza sig ze wzoru:
Sita normalna w rurze przewodowej jest obliczana ze wzoru:

Naprezenia osiowe pochodzace od cisnienia wewnetrznego w rurze przewodowej: Ox= M
g

(N/m2)
A D(fd + 0-x)
F

Wydtuzenie rurociagu nie zasypanego gruntem: ALn=k[ {Tp-To) Ln (mm)
gdzie k" to wspdtczynnik uwzgledniajacy dziatanie sit tarcia migdzy rurg a podtozem k=0,8
Wydtuzenie lub skrocenie rurociggu zasypanego oblicza sie ze wzoru:

2
AlLz=a IZ(T-Tp)EI_—L (mm)
20E; CA

Obliczenia dla sieci cieplnej przedstawiono w na schemacie obliczeniowym.

(m)

Maksymalna dtugo$¢ montazowa odcinka obliczana jest ze wzoru: Lmax=

Dopuszczalne dtugosci Lmax.

Dopuszczalne dtugosci Lmax podano na podstawie obliczert wykonanych w/g programu obliczeniowego dostarczonego przez
producenta rur zgodnie z PN-EN 13941:2010/A1 przy zatozeniu $redniego przykrycia rurociggéw He=1,0m i naprezen
dopuszczalnych w rurociggach Gaop.<150MPa.

W dalszej czesci obliczen przyjmuje sie oznaczenie Lmax jako Liso tj. dtugos¢, przy ktdrej naprezenia dopuszczalne w rurze
przewodowej nie przekrocza 150MPa.

Dla wigkszego przykrycia rurociggéw dtugosci L1so bedg proporcjonalnie mnigjsze.

Dtugos¢ odcinkoéw prostych sieci cieptowniczej pomiedzy elementami kompensujacymi wydtuzenia termiczne rurociggéw, na
zadnym z odcinkéw, nie przekracza wielko$ci L<2xL1so.

Obliczenie wydtuzen na poszczegélnych odcinkach.

Diugosci ramion kompensacyjnych na poszczegolnych odcinkach dla danej Srednicy przyjeto réwniez zgodnie z obliczeniami
wykonanymi w/g programu na podstawie normy PN-EN 13941+A1:2010.
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Obliczone wielko$ci ramion kompensacyjnych poréwnano kontrolnie z wielkosciami ramion kompensacyjnych na podstawie

nomograméw zamieszonych w katalogu technicznym producenta rur preizolowanych systemu jaki jest stosowany i

preferowany w sieciach cieptowniczych na terenie Gdyni.

W obliczeniach wydtuzen i kompensacji dla przebudowywanych odcinkéw rurociagéw taczacych sie z siecig cieptowniczg

istniejaca uwzglednia sie:

— odcinki sieci istniejacej w kanatach lub na estakadach nad terenem od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do
rzeczywistych punktéw statych w komorach lub na estakadach,

— odcinki sieci istniejacej z rur preizolowanych od miejsc potaczenia sieci przebudowanej do umownych punktéw statych na
sieci istniejacej.

Warunki kompensacji wydtuzeri termicznych rurociagéw na przebudowanych odcinkach sg zapewnione.

Obliczenia wydiluzen na poszczegdlnych odcinkach rurociagow, wielkosci stref przemieszczen i stref poduszek

kompensacyjnych przedstawiono na schemacie obliczeniowym.

Na schemacie pokazano réwniez rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych na elementach kompensujacych wydtuzenia

termiczne rurociggow.

BPBK SA Gdarisk — Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni: 21
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja
PROJEKT BUDOWLANY



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowq ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. Uphagena 27, 80-237 Gdarisk.

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Andrzej Pietrzak

Specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia bud: POM/0029/PWOS/06,

Izba: POM/1S/0341/06.
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

1.

2.

3.

4

5.

Zakres robot.

Zakres robdt zgodnie z opisem technicznym.

Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktérym beda prowadzone roboty wystepujg istniejace obiekty budowlane - lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy
realizacji robét:

- istniejace drogi po ktdrych bedzie sie odbywat sie ruch pojazdéw,

- istniejgce tory kolejowe po ktérych bedzie odbywat sie ruch pociggow,

- istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu,

- istniejaca zabudowa.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

W czasie realizacji robdt mogg wystapi¢ nizej przedstawione zagrozenia, ktére powinny zosta¢ oméwione w planie BIOZ
sporzadzonym przez kierownika budowy.

Plan BIOZ powinien wskazywaé bezpieczne metody rozwigzania ponizszych zagrozen, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie, specyfikacjach technicznych oraz obowigzujacych przepisach BHP.

Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

* nieodpowiednie skladowanie elementéw — rury, armatura,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow.

* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy — rury gazowe,
* awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdw i podno$nikéw,
* porazenie pradem przy pracach w sgsiedztwie linii energetycznych.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkdw transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu.

* zasypanie ziemig,

* upadek z wysokosci,

* upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow,

* uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
* zastabnigcie w czasie robét w wykopach.

Zagrozenia w czasie montazu sieci.

* porazenia pradem elektrycznym,

* oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur,

* przygniecenie przez ciezkie przedmioty - rury stalowe.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem sieci i urzadzen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP, musza posiada¢ $wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.
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6.0.

7.0.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
wykonywania rob6t, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia lub niebezpiecznymi.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
» omdwienie zakresu prac na dzien roboczy,
* wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,
* wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegéine grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Dla realizacji robét zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewniC kierowanie budowg przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
* zapoznanie z 0géinymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,
* wtasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,
* obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,
* wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonow alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,
* cieptq odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno — zimowym,
* pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
* nalezy stosowac¢ sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania
techniczne,
* urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacii,
* budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz tablica z ogtoszeniem dotyczacym wielko$ci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
* Panstwowej Strazy Pozarnej,

* pogotowia ratunkowego,

* policj,

* pogotowia gazowego,

» PSG Sp. z 0.0. - eksploatator sieci gazowej.

Zalecenia ogdlne.

- W celu prawidtowego wykonania rob6t we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga geodezyjna.
- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé a
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio

oznakowact.

- Roboty w poblizu budynkow, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen musza by¢ prowadzone szczegolnie
ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urzadzen
technicznych.

- Prace terenowe mozna rozpoczaé dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i naziemnych, opracowaniu
szczegdtowej technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac.

- Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie rob6t nalezy traktowaé jako urzadzenia czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne telekomunikacyjne,
elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczyé, dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i powiadomi¢ nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze
nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

- Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkdéw BHP wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

- miejsca pracy nalezy oznakowa¢ przeno$nymi zaporami,
- nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych
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w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzer.

Uwaga:

Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.
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Wykaz dokumentdw powykonawczych i odbiorowych konieczny do prawidtowego
tworzenia i aktualizowania Gis w OPEC Gdynia

Dokumentacja Geodezyjna dostarcza geodeta)

+ mapa pomiaru powykonawczego zarejestrowana w ODGIK

¢+ mapa w formie elektronicznej (DGN, DXF, SHP do wyboru)

+ notatniki zmian (z zaznaczonymi doktadnie migjscami gdzie kalat oraz siec

cieplownicza zostata jedynie wytaczona z eksploatacji, gdzie jedynie odsfonieta a

gdzie catkowicie fizycznie zlikwidowana)

przegladdwka szkicow polowych

szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru)

pomiar stykow technologicznych

wykaz wspdlzednych (XY H) pikiet w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych w

formie tabelarycznej oraz dostarczone na nosniku cyfrowym

¢ hiwelacja techniczna wraz opracowanym profilem podiuznym sieci powykonawczym
(profil sieci oraz terenu, na profilu naniesiona réwniez armatura, trojniki oraz kanaty i
rury ostonowe)

+ doktadana geodezyjna inwentaryzacja komér powykonawczy rzut z gory oraz przekrdj
poprzeczny wraz z zaznaczonymi rzednymi dna komory pokrywy Komory oraz
rzednymi urzadzen znajdujacych sie w komorach.

» pomiar oraz graficzne przedstawienie wszystkich bramownic, punktéw statych
kompensacji oraz slizgaczy sieci napowietrznej

Inwentaryzacja inwestycji (dostarcza dziat lub
wykonawca zewnelrzny ktéry fizycznie wykonywaf inwestycje)

* inwentaryzacja odcinka sieci wszystkie (wszystkie pofaczenia technologiczne,
armatura, najlepiej przedstawione graficznie)

o zestawienie tabelarycznie uzytych materiatdw w (w szczegdlnosci producent grednica

rodzaj, rodzaj izolacji itp.

inwentaryzacja powykonawcza komor (technologia komory)

inwentaryzacja powykonawcza komor (budowa komory)

inwentaryzacja wezta (schemat technologiczny wezfa)

dokumentacja zdjeciowa odcinkdw sieci w wykopie, komér oraz polgczen sieci w

budynkach lub przebudowywanych stacjach grupowych

Powyzsze dokumenty powinny by¢ dostarczone do komorki Gis jeszcze
przed odbiorem ostatecznym w celu sprawdzenia ich poprawnosé oraz
spojnosé z pozostalg siecig OPEC oraz wyjasni¢ ewentualne uwagi.

Po zakonczeniu inwestycji komorka Gis powinna otrzymac protokdt
odbioru koncowego tak zeby uaktualni¢ Gis o date uruchomienia sieci.
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