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Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

A Zastoniecie/liwidacja
AN istniejgcego oznakowania

Ludwika Nqsm%o@.xw,/ | Reraen i s | Obszar robet

Obszar robot wykonanych
w poprzednich etapach
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Kierunki ruchu pojazdéw
podczas budowy | etapu

<> Ruch pieszych na czas
budowy

UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkancéw o utrudnieniach
wynikajgcych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wtascicielami posesji sposéb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robdt, wykonawca zapewni
mieszkaicom dojazd i doj$cie do poses;ji.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu Won_ouo‘ma ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz :aowﬂmm:mo:m osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOLAJA ORAZ
m v m x s.a BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI - ETAP 3

Biuro Projekiow TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
® Romunainego Stadium opracowania:  PROJEKT WYKONAWCZY
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