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1. Wykonawca poinformuje mieszkancow o utrudnieniach
wynikajgcych z prowadzonych robot z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami poses;ji sposob dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni
mieszkancom dojazd i dojscie do posesji.
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