



LEGENDA:




Projektowane znaki pionowe tymczasowe



Zastąpienie/likwidacja istniejącego oznakowania

Obszar robót



Obszar robót wykonanych
w poprzednich etapach



Tymczasowy chodnik/jezdnia
(płyta betonowa)




Ruch pieszych na czas budowy



UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkańców o utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji sposób dojścia i dojazdu do każdej nieruchomości w czasie prowadzonych robót.
3. W czasie prowadzenia robót, wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd i dojście do posesji.

 B.P.P.B.K. s.a. Biuro Projektowania i Komunikacji w Gdańsku	RENTALIZACJA, TERENOWY DZIELNICZ CHYTOWNIA I GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIERKOWSKIEGO OPRAI I HAKOWEGO ZWIĘZHOJA ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEMNI CHYTOWNI - ETAP 3 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU	
	Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 01.2016	Skala: 1:500	Nr arch:
Nr zlec: 0151	Nr arch:	7b Rys nr
Projektant: Opracowanie: mgr inż. Paweł Gębski	specj.:	
	upr. m	
	specj.:	
	upr. m	
Sprawdzający:	specj.:	
	upr. m	
	specj.:	
	upr. m	