









LEGENDA:			
	A-14 Projektowane znaki pionowe tymczasowe		
	D-6 Zastąpienie/lwidłacia istniejącego oznakowania		
	Obszar robót		
	Obszar robót wykonanych w poprzednich etapach		
	Tymczasowy chodnik/jezdnia (pyła betonowa)		
	Kierunki ruchu pojazdów podczas budowy I etapu		
	Ruch pieszych na czas budowy		
UMWAGA !			
1. Wykonawca poinformuje mieszkańców o utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.			
2. Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji sposób dojścia i dojazdu do każdej nieruchomości w czasie prowadzonych robót.			
3. W czasie prowadzenia robót, wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd i dojście do posesji.			
<p>Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powołane przez osoby trzecie wyłącznie w celu informacyjnym. Wykorzystanie bez zgody Biura z zastrzeżeniem wszelkich praw autorstwa jest niedopuszczalne.</p>			
 <p>BBPBK s.a. Biuro Projektów Komunalnego w Gdańsku ul. Gdansk 237, 80-237 Gdańsk, ul. Jana Ursynowa 2/2 tel. 058 341-40, 11 fax 058 341-89-46</p>		<p>REMITUJĄCA TERENOWI DZIAŁALNOŚĆ CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULICY KOMIEROWSKIEGO, OPATACZKI, ZAMENHOFFA I SN. IMKOJAŁA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZECI CHYLONKI - ETAP 3</p> <p>TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU</p>	
<p>Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY</p> <p>Data: 01.2016 Skala: 1:500</p>		<p>Nr zlec.: 0151 Nr arch.: 15</p> <p>Lp.s nr 2b</p>	
<p>Opracowanie: mgr inż. Paweł Gąbski</p>		<p>specj. upr. nr _____ specj. upr. nr _____ specj. upr. nr _____ specj. upr. nr _____ specj. upr. nr _____</p>	
Sprawdzający:			