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LEGENDA:

Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

ﬁﬁ b Zastonigcie/liwidacja
FR, istniejgcego oznakowania

Obszar robot

Obszar robdt wykonanych
w poprzednich etapach

G ™

Kierunki ruchu pojazdéw
podczas budowy | etapu

<> Ruch pieszych na czas
budowy

Projektowana kanalizacja
deszczowa

X X Istniejgce kanaty deszczowe
do likwidacji

UWAGA |

1. Wykonawca poinformuje mieszkancow o utrudnieniach
wynikajgcych z prowadzonych rob6t z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposéb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robdt, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojscie do posesiji.
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