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Obszar robot

Obszar robét wykonanych
w poprzednich etapach
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<> Ruch pieszych na czas
budowy

Projektowana kanalizacja
deszczowa

Istniejgce studnie kanalizaciji
O sanitarnej do regulaciji/
przebudowy

Cehibt

X X Istniejgce kanaty deszczowe
do likwidacji

UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkancéw o utrudnieniach
wynikajgcych z prowadzonych robdt z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wtascicielami posesji sposob dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robdt, wykonawca zapewni
mieszkancom dojazd i dojscie do posesji.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz :aOmSmsmo:o osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdéw prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOLAJA ORAZ
m v m x s.a BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI - ETAP 4

Biuro Projeliow TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
® Romunalnego Stadium opracowania:  PROJEKT WYKONAWCZY

spotka akcyjna
W Gdanisku Data:  01.2016 Skala: 1:500 Nm
T G e i (W dee 0151 | orch: R o
Projektant: Mwww‘i
Opracowanie: | mgr inz. Pawel Gebski spect
P : g . & upr. nr
specj.
upr. nr
specj.
upr. nr
. specj.
Sprawdzajqcy: wpr. nr




