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LEGENDA:

Projektowane znaki
poziome tymczasowe

Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

_ rﬂg 06 Zastoniecie/liwidacja

istniejgcego oznakowania

-
—

Obszar robot

Obszar robot wykonanych

w poprzednich etapach
Tymczasowy chodnik/jezdnia
(ptyta betonowa)

Kierunki ruchu pojazdéw
podczas budowy | etapu

Ruch pieszych na czas
budowy

Projektowana kanalizacja
deszczowa

Istniejgce zasuwy do
regulacji

UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkarcow o utrudnieniach
wynikajgcych z prowadzonych robot z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposéb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomo$ci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni
mieszkancom dojazd i dojscie do posesj.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu %oa_mua_.a ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOLAJA ORAZ

BPBKs.a.

Biuro Projektow

BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEK| CHYLONKI - ETAP 4
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budownictwa
® Komunalnego
spotka akcyjna
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