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06 Zastoniecie/liwidacja
ﬂ.@ istniejgcego oznakowania

Obszar robét

Obszar robot wykonanych
w poprzednich etapach

T Tymczasowy chodnik/jezdnia

(ptyta betonowa)

Kierunki ruchu pojazdéw
podczas budowy | etapu

Ruch pieszych na czas
budowy

Projektowana kanalizacja
deszczowa

Istniejgce zasuwy do
regulaciji
UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkancéw o utrudnieniach

wynikajgcych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposéb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych

robot.

3. W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni
mieszkancom dojazd i dojécie do posesiji.

4. Wykonawca opracuje programy sygnalizacji $wietinej
dostosowane do biezgcych na czas wykonywania robét natezen

ruchu dostosowanych do szczytu porannego, popotudniowego,
miedzyszczytu, nocy i wieczoru

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
amawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA

ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOLAJA ORAZ
w 1 m x s.a BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEK| CHYLONKI - ETAP 4
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