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= 1. Wykonawca poinformuje mieszkacoéw o utrudnieniach
wynikajgcych z prowadzonych robdt z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposob dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robdt, wykonawca zapewni
mieszkarcom dojazd i dojscie do posesiji.
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