LEGENDA:

Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

ﬁd.rﬂ 06 Zastoniecie/liwidacja
jrm istniejgcego oznakowania

w

Obszar robot

Obszar robét wykonanych

poprzednich etapach

= Tymczasowy chodnik/jezdnia

(ptyta betonowa)

<> Ruch pieszych na czas
budowy

anQ)m—

Projektowana kanalizacja
deszczowa

Istniejgce zasuwy do
regulacji

—_——

Projektowana kanalizacja
sanitarna

Projektowany wodociag

Istniejgce studnie kanalizaciji
o sanitarnej do regulaciji/
przebudowy

X X Istniejgce kanaty deszczowe
do likwidacji

UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkancow o utrudnieniach

wynikajgcych z
wyprzedzeniem

prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym

2. Wykonawca uzgodni z wtascicielami posesji sposob dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomos$ci w czasie prowadzonych

robét.

3. W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojscie do posesiji.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

BPBKs.a.

Biuro Projektow
Budownictwa

® Komunalnego
spotka akcyjna
w Gdansku

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOLAJA ORAZ
BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI - ETAP 4

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

B80—237 CGdansk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341-40—11; fax 058 341-89—-46

Data: ~ 01.2016 Skala: 1:500 mm
Nr zlec: 0151 Nr arch: Rys nr
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Opracowanie: |mgr inz. Pawet Ggbski wr. o
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Sprawdzajqcy:
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