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6. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Biurem Projektów Budownictwa 
Komunalnego S.A.  

• Mapa do celów projektowych, skala 1:500, 
• Projekt koncepcyjny, opracowany przez BPBK SA w 2014 r. 
• projekt drogowy, opracowany przez BPBK.S.A. 
• obowiązujące przepisy i normy 
• ustalenia z gestorami sieci 
• wizje w terenie. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu odwodnienia rewitalizowanego obszaru 
wraz z budową zbiornika retencyjnego, gromadzącego nadmiar wód opadowych, 
spływających z terenów położonych powyżej oraz  usunięcie kolizji z sieciami 
wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej. 
 
Zakres prac obejmuje następujące elementy: 

• budowa kanałów deszczowych DN150 PVC    L=444,5 m 
• budowa kanałów deszczowych DN200 PVC    L=260,0 m 
• budowa kanałów deszczowych DN300 PVC    L=543,00 m 
• budowa kanałów deszczowych DN400 PVC    L=65,5 m 
• budowa kanałów deszczowych DN500 z rur betonowych  L=205,0 m 
• montaż wpustów deszczowych ulicznych z osadnikiem  41 kpl. 
• montaż studni rewizyjnych Ø1,2 m     34 kpl. 
• montaż studni rewizyjnych Ø1,5 m     13 kpl. 
• montaż rury ochronnej stalowej DN250    L=3,0 m 
• montaż rury ochronnej stalowej DN300    L=3,0 m 
• montaż rury ochronnej stalowej DN500    L=3,0 m 
• montaż rury ochronnej stalowej DN500    L=3,0 m 
• montaż rury ochronnej stalowej DN500    L=3,0 m 
• montaż rury ochronnej stalowej DN500    L=3,0 m 
• montaż rury ochronnej stalowej DN500    L=3,0 m 
 
• budowa kanałów sanitarnych DN150     L=39,5 m 
• montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø1,20 m 1 kpl. 
• regulacja/przebudowa studni rewizyjnych    36 kpl. 

 
• montaż wodociągu DN100 mm     L=25,5 m 
• montaż wodociągu DN150 mm     L=46,0 m 
  
• likwidacja kanałów deszczowych Ø150 mm    L=244 m 
• likwidacja kanałów deszczowych Ø200 mm    L=42 m 
• likwidacja kanałów deszczowych Ø300 mm    L=86 m 
• likwidacja kanałów deszczowych Ø400 mm    L=275 m 
• likwidacja kanałów deszczowych Ø500 mm    L=140 m 
• zamulenie kanałów deszczowych Ø400 mm    L=37 m 
• zamulenie kanałów deszczowych Ø500 mm    L=112 m 
• demontaż wpustów deszczowych     12 kpl 
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• demontaż studni kanalizacji deszczowej Ø1,2 m   21 kpl 
• demontaż studni kanalizacji deszczowej Ø1,5 m   5 kpl 
• demontaż komór kanalizacji deszczowej    2 kpl 

 
• likwidacja kanałów sanitarnych DN150    L=41,0 m 
• likwidacja kanałów sanitarnych DN250    L=89,0 m 
• demontaż studni kanalizacyjnych     4 kpl 
 
• demontaż wodociągu w100      L=28 m 
• demontaż wodociągu w150      L=42 m 

3. Warunki geotechniczne podło ża gruntowego 

Teren inwestycji znajduje się w Gdyni, fizjograficznie na terenie Pojezierza 
Kaszubskiego, a dokładnie w Pradolinie Kaszubskiej, której południowa część zachodzi 
na dzielnicę Gdyni – Chylonię. 
Tereny te zostały uformowane w okresie zlodowaceń czwartorzędowych. Jest to teren, 
który pierwotnie był intensywnie podmokły, z przeważającymi torfowiskami i wilgotnymi 
łąkami. Wskutek intensywnej działalności człowieka w okresie międzywojennym 
pierwotne grunty zostały zasypane piaskami, a poziom terenu w niektórych miejscach 
podniesiono nawet o kilka metrów. 
W wyniku badań stwierdzono w badanym podłożu występowanie głównie gruntów 
niespoistych holoceńskich rzecznych w postaci piasków średnich i drobnych, lokalnie 
poprzewarstwianych. W niektórych miejscach wyklinowują się między nimi grunty 
organiczne – torfy i namuły oraz grunty zastoiskowe spoiste w postaci piasków 
gliniastych i glin piaszczystych. Poniżej gruntów holoceńskich rzecznych zalegają 
utwory plejstoceńskie wodnolodowcowe w postaci piasków różnej granulacji. 
W wykonywanych otworach odnotowano występowanie zwierciadła wody gruntowej o 
zwierciadle swobodnym i lokalnie napiętym, które ustabilizowało się na głębokości 1,60 
– 3,80 m p.p.t tj na rzędnych 12,0 – 13,5 m n.p.m. W niektórych otworach nie 
odnotowano zwierciadła wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono sączeń 
wody. 
Do bezpośredniego posadowienia nadają się grunty z wykluczeniem namułów, iłów, 
gleby i nasypów niekontrolowanych. Wilgotne i nawodnione piaski drobne i średnie 
nadają się do bezpośredniego posadowienia, pod warunkiem wcześniejszego ich 
dogęszczenia do wymaganego wskaźnika Is. 
W związku z występowaniem wody gruntowej należy zwrócić uwagę na możliwość 
zbierania się wód gruntowych na dnie wykopu – należy przewidzieć ich odwodnienie. 

4. Dane o istniej ącym uzbrojeniu 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 
występowanie istniejącego uzbrojenia:  

• sieć wodociągowa  
• kanalizacja sanitarna 
• sieć kanalizacji deszczowej  
• sieć gazowa 
• sieć c.o. 
• kable energetyczne  
• kable teletechniczne 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie 
sytuacyjno – wysokościowym 1:500, a przewidywane skrzyżowania  
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podłużnych. W celu uniknięcia 
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ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 
poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych  
z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych. 
Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
Projektowany kanał przebiega pod nasypem, na którym zlokalizowane są dwa tory SKM 
(linia 501 i 502), dwa tory PKP PLK (tor nr 1 i tor nr 2 linii 202) oraz dwa tory linii 960 z 
rozjazdem. Pod torami zlokalizowany jest w okolicy około 20 m od rozjazdu tunel dla 
pieszych w km ~24+226.  

5. Rozwi ązania projektowe 

5.1. Kanalizacja deszczowa 

Projektuje się odwodnienie terenu za pomocą wpustów deszczowych do układu 
kanałów z przejściem pod torami PKP, włączonych do przebudowanej rzeki Chylonki. 
Odcinek pod torami PKP będzie wykonywany metodą bezwykopową. 
Za torami PKP przewidziano urządzenia podczyszczające. 
W ul. Komierowskiego zaprojektowano retencyjny podziemny zbiornik rurowy, w celu 
retencji wód opadowych, spływających z terenów położonych powyżej ul. Morskiej. 
Przed zbiornikiem rurowym zaprojektowano osadniki. 

Ze względu na zbliżenie w pionie do kanałów c.o. zaprojektowano w kilku miejscach 
rury ochronne na kanałach deszczowych. Lokalizację i wielkość rur ochronnych 
pokazano w części graficznej. 
 

Ilość wód opadowych 

Obliczenia przepływu w kanałach przeprowadzono dla prawdopodobieństwa p=10 %, 
czyli dla deszczu występującego raz na 5 lat. Natężenie deszczu miarodajnego przyjęto 
q=174 l/s ha. 
Wielkość przepustu pod torami PKP wyznaczono dla natężenia deszczu q=205 l/sxha 
oraz przy założeniu braku retencjonowania wód opadowych. 
 
Miarodajny przepływ obliczeniowy Q określono wg wzoru: 

Q = F x ψ x q  [ dm3/s ] 

gdzie: 
F – powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ] 
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego 
q –  natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha] 

Przyjęto następujące współczynniki spływu: 
• dla ulic    0,8  
• dla terenu zabudowanego  0,3 – 0,7 

5.1.1. Kanały i przykanaliki deszczowe układane w w ykopie otwartym 

Przykanaliki i kanały deszczowe o średnicach DN150-400 mm projektuje się z rur 
kielichowych litych PVC klasy SN8, łączonych na uszczelki, zgodne z normą PN-EN 
1401.  
Rury o średnicach DN 500 mm przyjęto betonowe typu Wipro, zgodne z normą PN-EN 
1916, z betonu C40/50. Rury DN1200 przyjęto żelbetowe z betonu C40/50. 
Rurociągi układać zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz Instrukcją Producenta. 
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Wykonywanie robót montażowych w wykopach otwartych o ścianach pionowych 
umocnionych przez szalowanie pełne za pomocą znormalizowanych elementów 
płytowych lub normowym deskowaniem poziomym.  
Przewody układać na podłożu piaszczystym o grubości 15 cm, obsypkę technologiczną 
z gruntu piaszczystego zagęszczać warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. 
Wskaźnik zagęszczenia Is w tej strefie powinien wynosić minimum 0,97. Powyżej 
wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić minimum 0,97 lub być zgodny z projektem 
drogowym dla rur układanych pod drogami. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy 
układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura 
po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod 
złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią 
po środku długości rury i mocno podbić z obu stron. 

5.1.2. Wpusty deszczowe 

Przyjęto wpusty żeliwne na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustów 
deszczowych z prefabrykatów betonowych DN500 z monolitycznym dnem, z 
jednoelementowym koszem na nieczystości o głębokości 0,6m, z osadnikiem 
głębokości 0,95m. 
W miejscu włączenia przyłącza osadzić tuleję przejściową dla rur PVC z wewnętrzną 
uszczelką, umożliwiającą szczelne połączenie przykanalika. Montaż przejścia 
szczelnego należy uwzględnić na etapie produkcji. 
Wpusty pokazane na planie sytuacyjnym jak włączone bez studni należy łączyć z 
kanałem za pomocą przyłącza siodłowego. 
Rzędne wpustów dostosować do niwelety drogi. 

5.1.3. Studzienki rewizyjne 

Projektowane studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych, łączonych na 
systemowe uszczelki, z monolitycznym dnem. Elementy studni zgodne z normą PN-EN 
1917.  
Studnie należy wykonać z płyta pokrywową z otworem włazowym o średnicy 0,60 m i 
włazem żeliwnym. Wodoszczelność elementów W-8, nasiąkliwość poniżej 5%, 
mrozoodporność F-150. Elementy łączone za pomocą prefabrykowanych uszczelek. 
Zewnętrzne i wewnętrzne szczeliny technologiczne, powstałe przy łączeniu elementów 
studni, należy po ich złożeniu wypełnić zaprawą. 
Studnie zwieńczone włazami klasy D400 o wysokości korpusu 150 mm, z pokrywą typu 
wentylacyjnego, osadzoną w korpusie na głębokości 50mm, z wypełnieniem 
betonowym na całej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji studni w ciągu 
pieszym stosować włazy bez wentylacji. 
Włączenie rur PVC lub GRP do studni należy wykonać w tulei przejściowej systemu 
producenta rur.  
Kanał betonowy włączyć do studni poprzez przejście szczelne. Wylot rur betonowych ze 
studni wykonać jako rury z obustronnym bosym końcem (typu szpic – szpic.  
Wysokość komory roboczej powinna wynosić minimum 2,0m. W dnie studni należy 
wykonać kinetę z betonu C25/30, nadając jej kształt zgodny z kierunkiem przepływu 
ścieków. W przypadku, gdy różnica rzędnych na wlocie i wylocie ze studni przekracza 
0,5m, należy włączać kanały do studni za pomocą kaskady zewnętrznej. 
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W przypadku budowy studni na projektowanym kanale kineta i spocznik powinny 
stanowić monolityczny element kręgu dennego; w przypadku budowy studni na 
istniejącym kanale wykonać je z cegły kanalizacyjnej w obrębie wlotu i wylotu kanału. 
Ukształtowanie kinety i spocznika oraz montaż przegubowego przejścia przez ścianę 
(zintegrowanego) należy przewidzieć w trakcie produkcji kręgu. 
Na wewnętrznej ścianie studni w dwóch rzędach pod włazem w rozstawie 30 cm 
zamontować stopnie złazowe żeliwne, rozmieszczone co 30 cm. 
Zewnętrzna izolacja studzienek, dla gruntów suchych, dwukrotnie roztworem 
asfaltowym rzadkim na zimno oraz jeden raz preparatem asfaltowym półgęstym; dla 
gruntów wilgotnych dwukrotnie roztworem asfaltowym rzadkim na zimno oraz dwa razy 
preparatem asfaltowym półgęstym. 
Studzienki posadowić na 30 cm warstwie podsypki z piasku zagęszczonej tak by 
stopień zagęszczenia wyniósł ID≥0,8. 
Komory Df7 i Df8 należy wykonać prefabrykowane. Szczegółowy projekt konstrukcyjny 
zostanie wykonany przez Producenta. Komory należy wykonać z betonu o 
wytrzymałości minimum 40 MPa. Rozwiązanie komór powinno spełniać podane wyżej 
warunki dla studni kanalizacyjnych.  

5.2. Wodoci ąg 

Przewiduje się przebudowę odcinków wodociągu, kolidujących z projektowym układem 
drogowym.  
 
Przewiduje się przebudowę odcinka wodociągu DN150 W5.1-W5.4. Jednak jeśli w 
trakcie robót i po inwentaryzacji komory c.o. okaże się, że wodociag nie koliduje z 
projektowanym kanałem c.o., wystarczające może się okazać założenie na wodociągu 
dwudzielnej rury osłonowej. Taka decyzja zostanie podjęta w trakcie budowy, za zgodą 
i w porozumieniu z inspektorem PEWIK oraz projektantem. 
 

5.2.1. Przewody wodoci ągowe 
Projektuje się wodociąg średnicy 100 mm z rur ciśnieniowych PEHD PN10 SDR 17, 
łączonych przez zgrzewanie, natomiast średnicy 150 mm z rur żeliwnych sferoidalnych 
klasy 40. 
Rurociągi wykonać zgodnie z normą PN-B 10725 oraz Instrukcją Producenta. 
Rurociągi układać w wykopie otwartym na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Po 
ułożeniu rurociągu wykonać obsypkę z gruntu piaszczystego, zagęszczaną warstwami 
20 do 30 cm powyżej wierzchu rury. Wskaźnik zagęszczenia Is w tej strefie powinien 
wynosić 0,95. Powyżej, do głębokości 1,20m wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 
0,98. Warstwy powyżej głębokości 1,20m zagęszczane zgodnie z projektem drogowym. 
Przewody można zasypywać gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni. 
Nad rurociągiem na wysokości 20 cm należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – 
ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z zatopioną wkładką metalową, z 
wyprowadzeniem do skrzynki wodociągowej i wodomierza. Przy układaniu przewodów 
należy wykonać odpowiednio zabezpieczenia przed przemieszczaniem się w pionie i w 
planie. 
Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania przewodów. Należy je ustawiać na 
blokach z betonu lub cegieł, przed połączeniem z przewodami. Do montażu kołnierzy 
stosować śruby z materiału odpornego na korozję lub zabezpieczyć je antykorozyjnie. 
Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem 
powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy lub przepustnicy. 
Rura ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego oraz wystawać 
co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. 
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 Skrzynka uliczna musi być ustawiona równo z powierzchnią terenu na podparciu z 
bloczków betonowych lub cegły. Rura ochrona i przedłużenie wrzeciona powinny 
znajdować się w położeniu pionowym. Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie 0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie 
w chodnikach oraz oznakować tabliczkami umieszczonymi na słupkach stalowych lub 
na ścianach budynków. Nowe uzbrojenie oznakować tabliczkami wodociągowymi 
mocowanymi na słupkach ze stali ocynkowanej w sposób trwały. 

5.2.2. Bloki oporowe 
W miejscach wskazanych na  schematach węzłów należy wykonać bloki oporowe  z 

betonu  C-15/20 typowe wg KB4-13.7/4/. 
Beton wylewać w wykopie w ten sposób, aby tylna ściana bloku oraz jej stopa oparta 
była o rodzimy, nienaruszony grunt. Wykop należy na długości bloku oporowego tak 
kształtować, by jego ściana była prostopadła do wypadkowej siły działającej na blok. 
Przed betonowaniem bloku należy usunąć na danym fragmencie deskowanie wykopu. 
Cały blok oporowy powinien być zabetonowany bez przerw roboczych w czasie jednej 
zmiany. 

5.2.3. Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja 
Dla sprawdzenia szczelności wykonanych połączeń należy przeprowadzić próbę 

ciśnieniową hydrauliczną na ciśnienie robocze przez okres 30 minut, zgodnie z PN-B-
10725. Przewody zabezpieczyć przed możliwością przemieszczenia w czasie próby. 
Próbę szczelności przeprowadzać w temperaturze zewnętrznej minimum +1˚C. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności przewodu, wykonać jego płukanie 
czystą wodą. Następnie poddać go dezynfekcji roztworem wodnym wapna 
chlorowanego lub podchlorynu sodu, stosując dawkę 0,5 kg wapna chlorowanego na 
1m3 wody lub 2 dm3 podchlorynu na 1m3 wody. Czas trwania dezynfekcji – 24 godziny. 
Po usunięciu wody zawierającej chlor, przeprowadzić ponowne płukanie. Przed 
wprowadzeniem do odbiornika wodę zawierającą chlor poddać neutralizacji przy użyciu 
tiosiarczanu sodu. 
Woda do prób i płukania pobierana będzie z istniejących  rurociągów. 

5.3. Kanalizacja sanitarna 

Przewiduje się przebudowę odcinków kanalizacji sanitarnej, kolidujących z 
projektowym układem drogowym oraz projektowana kanalizacją deszczową. 

5.3.1. Kanały sanitarne 
Do budowy nowych kanałów przewiduje się zastosowanie rur kamionkowych klasy 
minimum 160 o wytrzymałości dla średnic Ø150 minimum 34 kN/m, zgodnych z normą 
PN-EN 295. 
Włączenia kanału do studni wykonać za pomocą elementów systemu producenta rur. 
Spadki i głębokości posadowień kanału powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
Podłoże dla kanałów sanitarnych układanych w wykopach otwartych wykonać z 15 cm 
warstwy piasku /podsypka dolna/ zagęszczonej tak by wskaźnik zagęszczenia wynosił 
Is=0,95. Podsypka górna winna mieć grubość min. 5 ÷10 cm. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy 
układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura 
po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod 
złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią 
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po środku długości rury i mocno podbić z obu stron. Obsypkę i zasypkę wstępną z 
gruntu piaszczystego zagęszczać warstwami 20 cm do osiągnięcia poziomu 30 cm 
ponad wierzch rury.  Wskaźnik zagęszczenia w tej strefie Is=0,95. Powyżej, do 
głębokości 1,20m wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 0,98. Warstwy powyżej 
głębokości 1,20m zagęszczane zgodnie z projektem drogowym.  
Pionowe ściany wykopów o głębokości ponad 1,0 m muszą być bezwzględnie 
umocnione. Wykopy należy umocnić deskowaniem poziomym lub normowo przez 
szalowanie pełne za pomocą znormalizowanych elementów płytowych. 

5.3.2. Studzienki rewizyjne 
Studzienki rewizyjne na projektowanych kanałach wykonane zostaną z kręgów 

betonowych średnicy 1,2 m wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, płytą 
przykrywającą z otworem włazowym średnicy 0,60m, pokrywą typu wentylowanego i 
włazem żeliwnym. W przypadku studni, wykonywanych na istniejącym kanale, dno 
należy wykonać z cegły kanalizacyjnej w obrębie wlotu i wylotu. Połączenia kręgów 
uszczelnione systemową uszczelką gumową. 
Studzienki posadowić na 30 cm warstwie podsypki z piasku zagęszczonej tak by 
stopień zagęszczenia wyniósł ID>0,8. Dolna część studzienek wykonana z 
prefabrykowanego elementu dennego o wytrzymałości nie mniejszej niż 40 MPa. 
Zewnętrzna izolacja studzienek, jak dla gruntów mokrych, preparatami asfaltowymi. 
W miejscach włączeń kanałów osadzić tuleje ochronne przejściowe dla rur 
kamionkowych systemu producenta rur, z wewnętrzną uszczelką, umożliwiające 
szczelne połączenie kanału ze studzienką.  
Na dnie studzienki wykonać kinetę z betonu C12/15, nadając jej kształt zgodny z 
kierunkiem przepływu ścieków. Na wewnętrznej ścianie studzienki w dwóch rzędach 
w rozstawie 30 cm pod włazem zamontować stopnie złazowe żeliwne, 
rozmieszczone co 30 cm.  W miejscach pokazanych na profilu należy wykonać 
włączenie do studni za pomocą kaskady zewnętrznej. 
Włazy typu lekkiego B 125 poza jezdnią oraz typu ciężkiego D 400 w jezdni wg PN-
EN 124. Rzędne włazów studzienek usytuowanych w jezdniach dostosować do 
projektowanej niwelety dróg. 

5.4. Rury ochronne 

W miejscach pokazanych na rysunkach należy umieścić rury przewodowe w rurze 
osłonowej stalowej z fabryczną izolacją antykorozyjną z PE. Wewnątrz rur ochronnych 
podeprzeć rury przewodowe max. co 1,5 m płozami z PE, wyposażonymi w rolki. 
Pierwsza i ostatnia płoza usytuowana będzie 0,15 m od końca rury. Końce rur 
ochronnych zamknąć manszetą. 

5.5. Odwodnienia na czas budowy 

Ze względu na występowanie wody gruntowej konieczne będzie stosowanie 
odwodnienia na czas budowy. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej w wykopie 
prowadzone będzie za pomocą igłofiltrów oraz pompowania bezpośredniego z wykopu. 
Przy odprowadzaniu wód z odwodnienia do kanalizacji deszczowej należy zapewnić ich 
odpowiednią jakość w zakresie zawiesiny jak dla wód opadowych z zastosowaniem np. 
osadnika. Przy obniżaniu poziomu wód gruntowych nie może być naruszona struktura 
gruntu w podłożu. Poziom zwierciadła wód gruntowych powinien być obniżony co 
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu.  Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed 
zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu podłoża. 
Czas odwadniania należy ograniczać do niezbędnego minimum. 
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Przedstawiony w projekcie sposób odwodnienia Wykonawca własnym staraniem 
dostosuje do rzeczywistych warunków wodnych istniejących podczas wykonywania 
robót budowlanych oraz do zastosowanej technologii układania kanałów. 

5.6. Regulacja istniej ących studni i armatury 

W istniejących studniach i skrzynkach armatury, wymagających regulacji 
wysokościowej (dostosowania do projektowanej niwelety) należy zdemontować włazy i 
płyty pokrywowe, wyregulować wysokość za pomocą kręgów i pierścieni regulacyjnych, 
a następnie ponownie zamontować płyty, wykonać podmurówkę i zamontować włazy 
według projektowanej niwelety. Regulacje wykonać pod płytą studzienną. 

Przy regulacjach studni należy usytuować płyty nastudzienne w taki sposób, aby 
włazy były umieszczone w miarę możliwości w osi pasa ruchu lub w miejscach najmniej 
narażonych na działanie kół pojazdów. 
W miejscach, gdzie będzie to wymagane, należy wymienić rury ochronne i trzpienie 
zasuw w taki sposób, aby koniec trzpienia znajdował się na głębokości 0,2 ÷ 0,27 m 
pod powierzchnią terenu. 

5.7. Demonta ż istniej ącego uzbrojenia 

Istniejące uzbrojenie,  oznaczone na planie krzyżykami, przeznaczone jest do likwidacji. 
Likwidacja przewodów  polega na ich demontażu i usunięciu z gruntu lub ich  
zaślepieniu i zamuleniu przez wypełnienie np.  grunto-betonem, pianobetonem lub 
chudym betonem. 
Istniejące sieci oraz studnie i komory, zlokalizowane w pasie drogowym i przeznaczone 
do likwidacji, należy usunąć fizycznie z gruntu, a końcówki przewodów zaślepić.  
Odcinki kanałów, przeznaczone do likwidacji i do zamulenia, pokazano w części 
graficznej. 

5.8. Zabezpieczenie istniej ącego uzbrojenia 

Lokalizację istniejącego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze 
względu na możliwość wystąpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy próbne. Napotkane uzbrojenie 
traktować jako czynne i z zachowaniem wymogów BHP wykonać podwieszenie i 
zabezpieczyć przed przesunięciem w przekroju wykopu. 
Zachować minimalne odległości 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych i 
energetycznych. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy 
zabezpieczyć wg normy NSEP-E-004. 
Skrzyżowanie projektowanego przyłącza wodociągowego z istniejącą siecią gazową 
należy wykonać z zachowaniem postanowień normy PN-M-34501 i odległości 
podstawowych pomiędzy krzyżującymi się przewodami. W przypadku odległości 
mniejszej niż podstawowa należy w miejscu skrzyżowania z istniejącym przewodem 
gazowym projektowany wodociąg umieścić w rurze ochronnej stalowej długości 3,0 m. 
Zabezpieczenie przejścia kanałem deszczowym na odcinku Df7-Df8 pod kanałem c.o. 
znajduje się w opracowaniu branży konstrukcyjnej. 

6. Przepisy zwi ązane 

Normy 
PN-B-06050           Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością.  
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PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

PN-EN 1171  Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 
PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 545  Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 12201  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody Polietylen (PE). 
PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. 

PN-EN 1074-1÷ 6 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. 

PN-EN 1401-1    Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania  i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe   

PN-EN 295    Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. 

 

7. Uwagi dla wykonawcy 

1. Wytyczenie projektowanych przewodów w terenie wykonać przy pomocy 
uprawnionego geodety. 

2. Budowę należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
3. Wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
4. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzeczywiste rzędne istniejących przewodów w 

miejscach włączeń projektowanych sieci. 
5. Wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej 1,0 m należy umocnić. 
6. Wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem wodą. 
7. Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 i „Warunkami technicznymi 

wykonanie i odbioru robót budowlano-montażowych”, oraz przepisami BHP. 
8. W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub sączeń należy przewidzieć 

odwodnienie wykopów. Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie 
powinno być dokonane tam, gdzie woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia 
wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Przy obniżaniu poziomu wód 
gruntowych nie może być naruszona struktura gruntu w podłożu. Poziom 
zwierciadła wód gruntowych powinien być obniżony co najmniej 0,5 m poniżej dna 
wykopu. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami 
wody i rozluźnieniem struktury gruntu podłoża. 

9. Przestrzegać treści uzgodnień i zawartych w nich uwag. 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/806/UI/165-W/2013;  Umowa wg BPBK SA 0151 -  Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic 
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chylonki               

– PROJEKT WYKONAWCZY 

12

10. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 
wszystkich torów w planie i profilu. Po zakończeniu prac należy dokonać ponownej 
inwentaryzacji torów (tych samych punktów) i w przypadku stwierdzenia 
ewentualnych przesunięć torów należy wykonać ich regulację do prawidłowego 
stanu 

11. Zgłaszać do odbioru poszczególne fazy robót w tym umocnienie ścian wykopów, 
podłoże pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopów. 

12. Materiały zastosowane do budowy rurociągów powinny odpowiadać normom 
krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać 
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

13. Powstałe i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w 
myśl Ustawy Prawo Ochrony Środowiska do odpadów lub substancji 
niebezpiecznych należy usuwać zgodnie z tą ustawą i Ustawą  
o Odpadach. 

14. Wszelkie napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne, powiadamiając o ich 
odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub 
likwidacji. 

15. Urobek z wykopów należy składować w bezpiecznej odległości od wykopów lub 
wywieźć poza teren budowy. 

 
 

               Opracowanie: 
 

Dorota Morzy 
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Załącznik 2 
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