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6. CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

* Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Biurem Projektéw Budownictwa

Komunalnego S.A.
* Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,
« Projekt koncepcyjny, opracowany przez BPBK SA w 2014 r.
* projekt drogowy, opracowany przez BPBK.S.A.
* obowigzujgce przepisy i normy
e ustalenia z gestorami sieci
e wizje w terenie.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu odwodnienia rewitalizowanego obszaru
wraz z budowg zbiornika retencyjnego, gromadzgcego nadmiar wdd opadowych,
sptywajgcych z terendéw potozonych powyzej oraz  usuniecie kolizji z sieciami

wodociggowymi i kanalizacji sanitarne;.

Zakres prac obejmuje nastepujgce elementy:
* budowa kanatow deszczowych DN150 PVC
* budowa kanatéw deszczowych DN200 PVC
* budowa kanatéw deszczowych DN300 PVC
* budowa kanatéw deszczowych DN400 PVC
* budowa kanatow deszczowych DN500 z rur betonowych
* montaz wpustow deszczowych ulicznych z osadnikiem
* montaz studni rewizyjnych @1,2 m
* montaz studni rewizyjnych @1,5 m
* montaz rury ochronnej stalowej DN250
* montaz rury ochronnej stalowej DN300
* montaz rury ochronnej stalowej DN500
* montaz rury ochronnej stalowej DN500
* montaz rury ochronnej stalowej DN500
* montaz rury ochronnej stalowej DN500
* montaz rury ochronnej stalowej DN500

* budowa kanatéw sanitarnych DN150
* montaz studni rewizyjnych z kregébw betonowych @1,20 m
* regulacja/przebudowa studni rewizyjnych

* montaz wodociggu DN100 mm
* montaz wodociggu DN150 mm

* likwidacja kanatow deszczowych @150 mm
* likwidacja kanatow deszczowych @200 mm
* likwidacja kanatow deszczowych @300 mm
* likwidacja kanatow deszczowych @400 mm
* likwidacja kanatow deszczowych @500 mm
« zamulenie kanatéw deszczowych @400 mm
» zamulenie kanatow deszczowych @500 mm
» demontaz wpustoéw deszczowych

L=4445m
L=260,0 m
L=543,00 m
L=65,5m
L=205,0 m
41 kpl.

34 kpl.

13 kpl.
L=3,0m
L=3,0m
L=3,0m
L=3,0m
L=3,0m
L=3,0m
L=3,0m

L=39,5m
1 kpl.
36 kpl.

L=25,5m
L=46,0 m

L=244 m
L=42 m
L=86 m
L=275m
L=140m
L=37m
L=112m
12 kpl
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» demontaz studni kanalizacji deszczowej @1,2 m 21 kpl

» demontaz studni kanalizacji deszczowej @1,5 m 5 kpl

» demontaz komér kanalizacji deszczowej 2 kpl

+ likwidacja kanatow sanitarnych DN150 L=41,0 m
 likwidacja kanatow sanitarnych DN250 L=89,0 m
» demontaz studni kanalizacyjnych 4 kpl

» demontaz wodociggu w100 L=28 m

» demontaz wodociggu w150 L=42 m

3. Warunki geotechniczne podio za gruntowego

Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni, fizjograficznie na terenie Pojezierza
Kaszubskiego, a doktadnie w Pradolinie Kaszubskiej, ktorej potudniowa czes¢ zachodzi
na dzielnice Gdyni — Chylonie.

Tereny te zostaly uformowane w okresie zlodowacen czwartorzedowych. Jest to teren,
ktory pierwotnie byt intensywnie podmokly, z przewazajgcymi torfowiskami i wilgotnymi
tgkami. Wskutek intensywne] dziatalnosci cztowieka w okresie miedzywojennym
pierwotne grunty zostaly zasypane piaskami, a poziom terenu w niektérych miejscach
podniesiono nawet o kilka metréw.

W wyniku badan stwierdzono w badanym podiozu wystepowanie gtownie gruntéw
niespoistych holocenskich rzecznych w postaci piaskéw $rednich i drobnych, lokalnie
poprzewarstwianych. W niektérych miejscach wyklinowujg sie miedzy nimi grunty
organiczne — torfy i namuty oraz grunty zastoiskowe spoiste w postaci piaskow
gliniastych i glin piaszczystych. Ponizej gruntow holocenskich rzecznych zalegajg
utwory plejstocenskie wodnolodowcowe w postaci piaskow réznej granulacji.

W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym i lokalnie napietym, ktére ustabilizowato sie na gtebokosci 1,60
- 3,80 m p.p.t tj na rzednych 12,0 — 13,5 m n.p.m. W niektérych otworach nie
odnotowano zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono sgczen
wody.

Do bezposredniego posadowienia nadajg sie grunty z wykluczeniem namutdw, itow,
gleby i nasypow niekontrolowanych. Wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia, pod warunkiem wczesniejszego ich
dogeszczenia do wymaganego wskaznika Is.

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej nalezy zwrdcié uwage na mozliwosé
zbierania sie wod gruntowych na dnie wykopu — nalezy przewidzie¢ ich odwodnienie.

4. Dane o istniej gcym uzbrojeniu

Na podstawie aktualnie wykonanych podkitadow geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

* sie¢ wodociggowa

* kanalizacja sanitarna

e sieC kanalizacji deszczowej

* sie¢ gazowa

* siec c.o.

» Kkable energetyczne

* kable teletechniczne
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostala geodezyjnie wkartowana na planie
sytuacyjno —  wysokosciowym 1:500, a przewidywane skrzyzowania
Z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podtuznych. W celu unikniecia
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ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic do
poszczegolnych  wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
Z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczgé od wykonania przekopow probnych.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaC jako czynne izabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Projektowany kanat przebiega pod nasypem, na ktérym zlokalizowane sg dwa tory SKM
(linia 501 i 502), dwa tory PKP PLK (tor nr 1 i tor nr 2 linii 202) oraz dwa tory linii 960 z
rozjazdem. Pod torami zlokalizowany jest w okolicy okoto 20 m od rozjazdu tunel dla
pieszych w km ~24+226.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odwodnienie terenu za pomocg wpustow deszczowych do ukiladu
kanatoéw z przejsciem pod torami PKP, wigczonych do przebudowanej rzeki Chylonki.
Odcinek pod torami PKP bedzie wykonywany metodg bezwykopowsa.
Za torami PKP przewidziano urzgdzenia podczyszczajgce.
W ul. Komierowskiego zaprojektowano retencyjny podziemny zbiornik rurowy, w celu
retencji woéd opadowych, splywajgcych z terendw potozonych powyzej ul. Morskiej.
Przed zbiornikiem rurowym zaprojektowano osadniki.

Ze wzgledu na zblizenie w pionie do kanatéw c.o. zaprojektowano w kilku miejscach
rury ochronne na kanatach deszczowych. Lokalizacje i wielkos¢ rur ochronnych
pokazano w czesci graficznej.

llos¢ wod opadowych

Obliczenia przeptywu w kanatach przeprowadzono dla prawdopodobienstwa p=10 %,
czyli dla deszczu wystepujgcego raz na 5 lat. Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto
g=174 I/s ha.

Wielkos¢ przepustu pod torami PKP wyznaczono dla natezenia deszczu =205 l/sxha
oraz przy zatozeniu braku retencjonowania wéd opadowych.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q okreslono wg wzoru:
Q=Fxyxq [dm*s]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ]

P — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s ha]

Przyjeto nastepujgce wspotczynniki sptywu:

* dlaulic 0,8
e dlaterenu zabudowanego 0,3-0,7
5.1.1. Kanalty i przykanaliki deszczowe ukltadane ww  ykopie otwartym

Przykanaliki i kanaty deszczowe o srednicach DN150-400 mm projektuje sie z rur
kielichowych litych PVC klasy SN8, tgczonych na uszczelki, zgodne z normg PN-EN
1401.

Rury o $rednicach DN 500 mm przyjeto betonowe typu Wipro, zgodne z normg PN-EN
1916, z betonu C40/50. Rury DN1200 przyjeto zelbetowe z betonu C40/50.

Rurociggi uktadac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg Producenta.
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Wykonywanie robdét montazowych w wykopach otwartych o $cianach pionowych
umocnionych przez szalowanie petne za pomocg znormalizowanych elementéw
ptytowych lub normowym deskowaniem poziomym.

Przewody uktadac na podtozu piaszczystym o grubosci 15 cm, obsypke technologiczng
Z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury.
Wskaznik zageszczenia Is w tej strefie powinien wynosi¢ minimum 0,97. Powyzej
wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ minimum 0,97 lub by¢ zgodny z projektem
drogowym dla rur uktadanych pod drogami.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod
ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegoblne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
po srodku diugosci rury i mocno podbic z obu stron.

5.1.2. Wpusty deszczowe

Przyjeto wpusty zeliwne na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustéw
deszczowych z prefabrykatow betonowych DN500 z monolitycznym dnem, z
jednoelementowym koszem na nieczystosci o gtebokosci 0,6m, z osadnikiem
gtebokosci 0,95m.

W miejscu wigczenia przytgcza osadzic tuleje przejsciowg dla rur PVC z wewnetrzng
uszczelkg, umozliwiajgcg szczelne potgczenie przykanalika. Montaz przejscia
szczelnego nalezy uwzgledni¢ na etapie produkcji.

Wopusty pokazane na planie sytuacyjnym jak wigczone bez studni nalezy tgczyé¢ z
kanatem za pomocg przytgcza siodtowego.

Rzedne wpustoéw dostosowac do niwelety drogi.

5.1.3. Studzienki rewizyjne

Projektowane studnie rewizyjne nalezy wykonaé¢ z kregow betonowych, tgczonych na
systemowe uszczelki, z monolitycznym dnem. Elementy studni zgodne z normg PN-EN
1917.

Studnie nalezy wykonac¢ z ptyta pokrywowg z otworem witazowym o srednicy 0,60 m i
wlazem zeliwnym. Wodoszczelnos¢ elementow W-8, nasigkliwo$¢é ponizej 5%,
mrozoodpornos¢ F-150. Elementy tgczone za pomocag prefabrykowanych uszczelek.
Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne, powstate przy tgczeniu elementow
studni, nalezy po ich ztozeniu wypetni¢ zaprawa.

Studnie zwienczone wtazami klasy D400 o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg typu
wentylacyjnego, osadzong w korpusie na gtebokosci 50mm, z wypetnieniem
betonowym na catej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji studni w ciggu
pieszym stosowac wiazy bez wentylaciji.

Wigczenie rur PVC lub GRP do studni nalezy wykona¢ w tulei przejsciowej systemu
producenta rur.

Kanat betonowy wigczy¢ do studni poprzez przejscie szczelne. Wylot rur betonowych ze
studni wykonac jako rury z obustronnym bosym koncem (typu szpic — szpic.

Wysokos¢ komory roboczej powinna wynosi¢ minimum 2,0m. W dnie studni nalezy
wykonac kinete z betonu C25/30, nadajgc jej ksztatt zgodny z kierunkiem przeptywu
sciekow. W przypadku, gdy roznica rzednych na wlocie i wylocie ze studni przekracza
0,5m, nalezy wigczac¢ kanaty do studni za pomocg kaskady zewnetrzne,;.
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W przypadku budowy studni na projektowanym kanale kineta i spocznik powinny
stanowi¢ monolityczny element kregu dennego; w przypadku budowy studni na
istniejagcym kanale wykonac je z cegly kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu kanatu.
Uksztattowanie kinety i spocznika oraz montaz przegubowego przejscia przez sciane
(zintegrowanego) nalezy przewidzie¢ w trakcie produkcji kregu.

Na wewnetrznej Scianie studni w dwoch rzedach pod wlazem w rozstawie 30 cm
zamontowac stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone co 30 cm.

Zewnetrzna izolacja studzienek, dla gruntow suchych, dwukrotnie roztworem
asfaltowym rzadkim na zimno oraz jeden raz preparatem asfaltowym potgestym; dla
gruntow wilgotnych dwukrotnie roztworem asfaltowym rzadkim na zimno oraz dwa razy
preparatem asfaltowym potgestym.

Studzienki posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku zageszczonej tak by
stopien zageszczenia wyniost ID=0,8.

Komory Df7 i Df8 nalezy wykonac prefabrykowane. Szczegotowy projekt konstrukcyjny
zostanie wykonany przez Producenta. Komory nalezy wykona¢ z betonu o
wytrzymatosci minimum 40 MPa. Rozwigzanie komor powinno spetnia¢ podane wyzej
warunki dla studni kanalizacyjnych.

5.2.  Wodoci ag

Przewiduje sie przebudowe odcinkéw wodociggu, kolidujgcych z projektowym ukladem
drogowym.

Przewiduje sie przebudowe odcinka wodociggu DN150 W5.1-W5.4. Jednak jesli w
trakcie robot i po inwentaryzacji komory c.0. okaze sie, ze wodociag nie koliduje z
projektowanym kanatem c.o., wystarczajgce moze sie okazac zatozenie na wodociggu
dwudzielnej rury ostonowej. Taka decyzja zostanie podjeta w trakcie budowy, za zgodag
I w porozumieniu z inspektorem PEWIK oraz projektantem.

5.2.1. Przewody wodoci ggowe
Projektuje sie wodocigg srednicy 100 mm z rur cisnieniowych PEHD PN10 SDR 17,
laczonych przez zgrzewanie, natomiast srednicy 150 mm z rur zeliwnych sferoidalnych
klasy 40.
Rurociggi wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B 10725 oraz Instrukcjg Producenta.
Rurociggi uktada¢c w wykopie otwartym na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po
utozeniu rurociggu wykonac¢ obsypke z gruntu piaszczystego, zageszczang warstwami
20 do 30 cm powyzej wierzchu rury. Wskaznik zageszczenia Is w tej strefie powinien
wynosi¢ 0,95. Powyzej, do gtebokosci 1,20m wskaznik zageszczenia powinien wynosic
0,98. Warstwy powyzej gtebokosci 1,20m zageszczane zgodnie z projektem drogowym.
Przewody mozna zasypywac gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni.
Nad rurociggiem na wysokosci 20 cm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno —
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z zatopiong wkiadkg metalowsg, z
wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowej i wodomierza. Przy uktadaniu przewodow
nalezy wykona¢ odpowiednio zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie w pionie i w
planie.
Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodow. Nalezy je ustawia¢ na
blokach z betonu lub cegiet, przed potgczeniem z przewodami. Do montazu kotnierzy
stosowac sruby z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczyc¢ je antykorozyjnie.
Kaptur ostaniajgcy potgczenie przediuzenia wrzeciona z wihasciwym wrzecionem
powinien szczelnie przylega¢ do gérnego kotnierza zasuwy lub przepustnicy.
Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wystawac
co najmniej 10 cm nad spod skrzynki uliczne;.
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Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona réwno z powierzchnig terenu na podparciu z
bloczkow betonowych lub cegly. Rura ochrona i przediuzenie wrzeciona powinny
znajdowac¢ sie w potozeniu pionowym. Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie 0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie
w chodnikach oraz oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych lub
na scianach budynkéw. Nowe uzbrojenie oznakowac tabliczkami wodociggowymi
mocowanymi na stupkach ze stali ocynkowanej w sposob trwaty.

5.2.2. Bloki oporowe

W miejscach wskazanych na schematach weztéw nalezy wykona¢ bloki oporowe z
betonu C-15/20 typowe wg KB4-13.7/4/.
Beton wylewa¢ w wykopie w ten sposob, aby tylna $ciana bloku oraz jej stopa oparta
byla o rodzimy, nienaruszony grunt. Wykop nalezy na diugosci bloku oporowego tak
ksztaltowac, by jego sciana byta prostopadta do wypadkowej sity dziatajgcej na blok.
Przed betonowaniem bloku nalezy usungé¢ na danym fragmencie deskowanie wykopu.
Caly blok oporowy powinien by¢ zabetonowany bez przerw roboczych w czasie jednej
zmiany.

5.2.3. Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja

Dla sprawdzenia szczelnosci wykonanych potgczeh nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg hydrauliczng na cisnienie robocze przez okres 30 minut, zgodnie z PN-B-
10725. Przewody zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczenia w czasie proby.
Prébe szczelnosci przeprowadzac¢ w temperaturze zewnetrznej minimum +1°C.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przewodu, wykonaé jego ptukanie
czystg wodg. Nastepnie podda¢ go dezynfekcji roztworem wodnym wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu, stosujgc dawke 0,5 kg wapna chlorowanego na
1m3 wody lub 2 dm3 podchlorynu na 1m3 wody. Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajgcej chlor, przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Przed
wprowadzeniem do odbiornika wode zawierajgcg chlor podda¢ neutralizacji przy uzyciu
tiosiarczanu sodu.
Woda do prob i ptukania pobierana bedzie z istniejacych rurociggow.

5.3. Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie przebudowe odcinkédw kanalizacji sanitarnej, kolidujgcych z
projektowym uktadem drogowym oraz projektowana kanalizacjg deszczowa.

5.3.1. Kanaly sanitarne
Do budowy nowych kanatéw przewiduje sie zastosowanie rur kamionkowych klasy
minimum 160 o wytrzymatosci dla srednic @150 minimum 34 kN/m, zgodnych z normag
PN-EN 295.
Wigczenia kanatu do studni wykona¢ za pomoca elementow systemu producenta rur.
Spadki i gtebokosci posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.
Podtoze dla kanatéw sanitarnych uktadanych w wykopach otwartych wykonaé¢ z 15 cm
warstwy piasku /podsypka dolna/ zageszczonej tak by wskaznik zageszczenia wynosit
Is=0,95. Podsypka gérna winna mie¢ grubosé min. 5 +10 cm.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod
ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegoblne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
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po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron. Obsypke i zasypke wstepng z
gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do osiggniecia poziomu 30 cm
ponad wierzch rury. Wskaznik zageszczenia w tej strefie 1s=0,95. Powyzej, do
gtebokosci 1,20m wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98. Warstwy powyzej
gtebokosci 1,20m zageszczane zgodnie z projektem drogowym.

Pionowe $ciany wykopow o glebokosci ponad 1,0 m muszg by¢ bezwzglednie
umocnione. Wykopy nalezy umocni¢ deskowaniem poziomym lub normowo przez
szalowanie petne za pomocg znormalizowanych elementow ptytowych.

5.3.2. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne na projektowanych kanatach wykonane zostang z kregow
betonowych srednicy 1,2 m wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, piytg
przykrywajgcg z otworem wiazowym $rednicy 0,60m, pokrywag typu wentylowanego i
wilazem zeliwnym. W przypadku studni, wykonywanych na istniejgcym kanale, dno
nalezy wykonac¢ z cegly kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu. Potgczenia kregow
uszczelnione systemowg uszczelkg gumowa.
Studzienki posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku zageszczonej tak by
stopien zageszczenia wyniost 1D>0,8. Dolna czes¢ studzienek wykonana z
prefabrykowanego elementu dennego o wytrzymalosci nie mniejszej niz 40 MPa.
Zewnetrzna izolacja studzienek, jak dla gruntdow mokrych, preparatami asfaltowymi.
W miejscach wigczen kanaldw osadzi¢ tuleje ochronne przejsciowe dla rur
kamionkowych systemu producenta rur, z wewnetrzng uszczelkg, umozliwiajgce
szczelne potgczenie kanatu ze studzienka.
Na dnie studzienki wykona¢ kinete z betonu C12/15, nadajgc jej ksztatt zgodny z
kierunkiem przeptywu $ciekoOw. Na wewnetrznej scianie studzienki w dwoch rzedach
w rozstawie 30 cm pod wilazem zamontowa¢ stopnie ztazowe Zzeliwne,
rozmieszczone co 30 cm. W miejscach pokazanych na profilu nalezy wykonaé
wigczenie do studni za pomocg kaskady zewnetrznej.
Wiazy typu lekkiego B 125 poza jezdnig oraz typu ciezkiego D 400 w jezdni wg PN-
EN 124. Rzedne wiazéw studzienek usytuowanych w jezdniach dostosowac¢ do
projektowanej niwelety drdg.

5.4. Rury ochronne

W miejscach pokazanych na rysunkach nalezy umiesci¢ rury przewodowe w rurze
ostonowej stalowej z fabryczng izolacjg antykorozyjng z PE. Wewnatrz rur ochronnych
podeprze¢ rury przewodowe max. co 1,5 m ptozami z PE, wyposazonymi w rolki.
Pierwsza i ostatnia ptoza usytuowana bedzie 0,15 m od konhca rury. Konce rur
ochronnych zamkngé manszeta.

5.5. Odwodnienia na czas budowy

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej konieczne bedzie stosowanie
odwodnienia na czas budowy. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie
prowadzone bedzie za pomocg igtofiltrow oraz pompowania bezposredniego z wykopu.
Przy odprowadzaniu wod z odwodnienia do kanalizacji deszczowej nalezy zapewnic¢ ich
odpowiednig jakos¢ w zakresie zawiesiny jak dla wod opadowych z zastosowaniem np.
osadnika. Przy obnizaniu poziomu wod gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura
gruntu w podtozu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien by¢ obnizony co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed
zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu podfoza.

Czas odwadniania nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum.
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Przedstawiony w projekcie sposéb odwodnienia Wykonawca wilasnym staraniem
dostosuje do rzeczywistych warunkéw wodnych istniejgcych podczas wykonywania
robét budowlanych oraz do zastosowanej technologii uktadania kanatow.

5.6. Regulacja istniej gcych studni i armatury

W istniejgcych studniach i skrzynkach armatury, wymagajgcych regulaciji
wysokosciowej (dostosowania do projektowanej niwelety) nalezy zdemontowac wiazy i
ptyty pokrywowe, wyregulowac¢ wysokos¢ za pomocg kregow i pierscieni regulacyjnych,
a nastepnie ponownie zamontowac ptyty, wykona¢ podmuréwke i zamontowaé wiazy
wedtug projektowanej niwelety. Regulacje wykonaé pod ptytg studzienna.

Przy regulacjach studni nalezy usytuowac ptyty nastudzienne w taki sposob, aby
wiazy bylty umieszczone w miare mozliwosci w osi pasa ruchu lub w miejscach najmniej
narazonych na dziatanie kot pojazdéw.

W miejscach, gdzie bedzie to wymagane, nalezy wymieni¢ rury ochronne i trzpienie
zasuw w taki sposéb, aby koniec trzpienia znajdowat sie na gtebokosci 0,2 + 0,27 m
pod powierzchnig terenu.

5.7. Demonta z istniej gcego uzbrojenia

Istniejgce uzbrojenie, oznaczone na planie krzyzykami, przeznaczone jest do likwidacji.
Likwidacja przewodow polega na ich demontazu i usunieciu z gruntu lub ich
zaslepieniu i zamuleniu przez wypetnienie np. grunto-betonem, pianobetonem lub
chudym betonem.

Istniejgce sieci oraz studnie i komory, zlokalizowane w pasie drogowym i przeznaczone
do likwidaciji, nalezy usungé fizycznie z gruntu, a koncéwki przewodéw zaslepié.

Odcinki kanatow, przeznaczone do likwidacji i do zamulenia, pokazano w czesci
graficzne;j.

5.8. Zabezpieczenie istnie] gcego uzbrojenia

Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed
przystgpieniem do robét ziemnych wykonac¢ przekopy probne. Napotkane uzbrojenie
traktowa¢ jako czynne i z zachowaniem wymogéw BHP wykona¢ podwieszenie i
zabezpieczyC przed przesunieciem w przekroju wykopu.

Zachowa¢ minimalne odlegtosci 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy
zabezpieczy¢ wg normy NSEP-E-004.

Skrzyzowanie projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejgcg siecig gazowg
nalezy wykona¢ z zachowaniem postanowien normy PN-M-34501 i odlegtosci
podstawowych pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami. W przypadku odlegtosci
mniejsze] niz podstawowa nalezy w miejscu skrzyzowania z istniejgcym przewodem
gazowym projektowany wodocigg umiesci¢ w rurze ochronnej stalowej dtugosci 3,0 m.
Zabezpieczenie przejscia kanatem deszczowym na odcinku Df7-Df8 pod kanatem c.o.
znajduje sie w opracowaniu branzy konstrukcyjne;.

6. Przepisy zwi gzane

Normy
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego ikolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.
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PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 1171 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 545 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza

do rurociggébw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody Polietylen (PE).

PN-EN 13244 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

ciSnieniowych rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.

PN-EN 1074-1+ 6 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe  systemy przewodowe z  niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wioknem

stalowym i zelbetowe

PN-EN 295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

Pwn

No o

kanalizacyjnej.

Uwagi dla wykonawcy

Wytyczenie projektowanych przewodow w terenie wykona¢ przy pomocy
uprawnionego geodety.

Budowe nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonac przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych przewodow w
miejscach wigczen projektowanych sieci.

Wykopy o $cianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocnié.

Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem wodg.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi
wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych”, oraz przepisami BHP.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub sgczen nalezy przewidzie¢
odwodnienie wykopow. Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie
powinno by¢ dokonane tam, gdzie woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia
wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Przy obnizaniu poziomu waod
gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura gruntu w podiozu. Poziom
zwierciadta wod gruntowych powinien by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami
wody i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Przestrzegaé tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.
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10.

11.

12.

13.

14.

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej
wszystkich torow w planie i profilu. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ ponownej
inwentaryzacji toréow (tych samych punktow) i w przypadku stwierdzenia
ewentualnych przesunie¢ torow nalezy wykonac¢ ich regulacje do prawidtowego
stanu

Zgtasza¢ do odbioru poszczegélne fazy rob6t w tym umocnienie $cian wykopow,
podtoze pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopow.
Materialy zastosowane do budowy rurociggdbw powinny odpowiadaé normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadaé
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Powstate i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w
my$l Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska do odpadéw Iub substancii
niebezpiecznych  nalezy usuwa¢ zgodnie =z tg ustawg i Ustawg
o Odpadach.

Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne, powiadamiajgc o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub
likwidacji.

15.Urobek z wykopow nalezy sktadowaé¢ w bezpiecznej odlegtosci od wykopow lub

wywiez¢ poza teren budowy.

Opracowanie:

Dorota Morzy
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ZAL ACZNIK 1

PEWIK GDYNIA

hiorsiwo Wodoeiggow | Kanalizagii Sp. = oo w Gdvae, ul. Witominiska 29, 81-31 Gdynia
telefon rala (158) 66 87 311, fax (158) 66 87 2000 sekvetarion (058) 621 91 62, fax #058) 620 32 21,
Cittband Hendlowy 89 1030 1260 0000 60600 3406 7000 NIP 586-(1]10-44-34; ON [00563879, KRS 000026973,

sepel refestronwy: Sgel Rejemowy Glinisk-Petnoc w Giwisku Wedzial 1 C v Krgje 0 Rejestri Sqdowego
wysakosd kapitaly zakladowvega: 218,382 600 =1 email: bawo) gehvnia.pl; wyinpewik. geviia.pl
e LA s — . i _—_—
SERRETARIAT BPBK 8A ‘f”ﬂ f’ﬂd Miasta Gdyni
Gastsu Woemwr | _, ¢—7 ial Inwestyeji
data wplmu} = +/
Fodkzs A Pilsudskicgo 52/34
inad 7 o 81-382 Gdynia
f
Pismo T dnia: Znuk: Nusz znak: Data:
13.41.2004 T'T-300-Gd-30478/14 20102014

Sprawa: rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomigdzy ulicami Komierowskiego. Opata
Hackiego, Chylofiskg i Zamenhoffa wraz £ budows odwodnienia.

Odpowiadajac na zlecenic 7 dnia 13.11.2014r. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0, informuje, 7z¢ w obrebie
ulic: Komicrowskicgo, Opata Hackiego, Chylofiska i Zamenhoffa w Gdyni anajduje sig nastepujgea
infrastruktura podziemna bedaca w eksploatacji Przedsigbiorstwa:

o  rozdzielozy preewdd wodociagowy 0150 w ul. Sw Mikolaja oraz w ul. Opata Hackiego.
o rozdzielezy przewdd wodociggowy o100 wul. Opata Hackiego oraz w ul. Zamenhoffa,
o rozdziclezy przewdd wodociggowy 080 1 050 w ul, ZamenholTa,

o rozdzielezy przewdd wodociggowy D63 wul. Sw. Mikelaja 55-55A,

o kanal scickowy DN400 w ul. Opata Hackiego.

e kanal eiekowy DN250 w ul. Opata Hackiego,

e lanal sciekowy DN300 w ul, Zamenhoffa,

o kanal dciekowy DN200 w ul. Zamenhotta oraz w ul. Komierowskiego.

Informujemy. ze projektujac nowy uklad drogewy nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

I. Nalezy uwzgledniaé ogdlnic przyjete zasady lokalizacji przewoddw  wodociggowyeh
i kanalizacyjnych w planowaniu przestrzennego zagospodarowania miasta vraz ogdlnic stosowane
wylyezne do projektowania, istniejace przewody kanalizacyjne powinny pozostaé w liniach
rozgraniczajgcych drogi, a przewody wodociggowe powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacych
drogi pod ciggami pieszymi.

2. Przewody wodociggowe @150 umiejscowione w ulicy Sw. Mikolaja i Opata Hackiego kolidujaee
z projektowanym ukladem drogowym nalezy przelozyé poza pas projektowanegj jezdni oraz
przewidzieé praclyesenia do projektowanych wodociagdw wszystkie istnigjgee praylgeza.

3. Kanaly do przebudowy zaprojektowaé z minimalnym dopuszezalnym spadkiem.

4. Projekt przebudowy powinien zapewnia¢ mozliwo$é ciaglej pracy syslemu wodociggowego
i kanalizacji sanitarngj.

Strona 1z 2
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3. Wzaleznodei od planowanych zmian niwelety terenu, nalozy zaprojektowaé regulacje wysoko$ciows
skrzynek ulicznych oraz ew. wymiang rur ochronnych i trzpieni zasuw. Koniec trzpienia powinien
znajdowaé sie na glebakosei od 0.2 do 0.27 m od powierzchni terenu.

6. W zaleznosci od usytuowania istniejacych wezléw wodociggowych w stosunku do planowanego
ukladu drogowego nalezy zaprojektowad przebudowe wezléw w pas projektowanego pohocea,
chodnika lub drogi rowerowej.

~]

Rozdziclese  przewody wodociagowe oraz  kanaly sanitarne  zaprojektowaé  zgodnie
z obowiaznjgeymi w tym zakresie normami, przepisami i wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

8. Projekt uzgodnic w ulejszym Przedsigbiorstwie, do projektu zalaczyé ninicjsze warunki techniczne.

Niniejsze warunli s wazne do dnia 21.11.2016r,

M B
B PROKURENT
DYREKTOR s~z
Zalgernil:

-2 watrunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociagowe rozdzielesg- .,

2.2 warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé kanaly boczne

Otrzymujy:

Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego
ul. Jana Uphagena 27

80-237 GDANSK

Strona2z 2
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Zatacznik 2

x5 Zarzad Drég i Zieleni
e jednostle budictowa Gminy Miasta Gdyoi
Lt r) it B1-36+ Gaynia, ul. 10 Zutcgo 24

ARV Ntiste

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax; 38 662 28 41; comail: sckretadat@idiz.dynia pl

UD.70111.11.2014. MK 1018 Gidynia, duia 12 Tutego 2014 roku

Biure Projektow

Budownictwa Komunalnegoa 8.A. w Gdanskn
ul. Juna Uphagena 27

80-237 Gdansk

dot. rewitalizacii terencw dzlelnicy Clylonia pomigdzy ulicami Komierowskiego,
Opaia Hackiego, Chylofskier { Zamenhofu — kunalizacia deszezowa

W nawigzaniv do wniosku z dnia 24.00.2014r. Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni
pozytywnie opinivje ide¢ odwodnienia przedstawions w dokumentacji pn. ,Projekt
koncepeyiny — Aneks; Zadanie: Przebudowa miejskiej sieci kunalizacji deszezowej Wariant
HI” {data opracowania: styezef 2014r) 7 ponizszymi uwagami wstepnvimi, ktore nalezy
uwrglednié w delumentacii projektowo-kosslorysowej:

1} wycliminowa¢ budowe dwéch rownoleglych kanaléw w pasie drogowym ulicy

Opata Hackiego;

2) zmienié trasg kanalu ped torowiskiem celem wyeliminowania studni Df3;

3) w parametrach sicci uwzplednié odprowadranie wod ze zlewni wylgezenych;

4) wlaczenie kanaty z ulicy Komicrowskicpo przewidzieé do studni DI w celu

wycliminawania budowy dwéch studai rewizyjnyeh w odleglodei okolo 7m;

5) planowane zagospodarowanic torenu winno uwrgledniaé mozliweéE speinienia

w pr7ysrlodel postulatu  dotyczacego wydzolenia woko!l budynkéw  dziatek
puzwalajgoych na prawidlowe korzystanie nieruchomofei — dojscia, dojasdy,
pergole dmietnikowe itp.

Jednocxesnic informujemy:

a) w zalgozeniu przedstawiamy warunki techniczne budowy miejskiego systemu
odwadnia miasta hedgcege w utrzymaniu tut, Zarzgdu (Zatgeznik Nr 1) i warunki
techniczne  odprowadzania wdd  opedowych i roztopowych z terendw
niernchomodci do miejskiego systemu odwadniania miasta (Zalacznik Nr 2);

b} o warunki techniczne wykonania kanalizaeji deszezowej stuzacej do odwadniania
terendw nieruchomoscl nalezy wystapic do jof wiadeicielafuzytkownika;

¢) nalezy opracowaé odrebne dekumentacie projektowe dolyczace micjskiego
systemu odwodnienia miasta bodgecpo woutrzymaniu tut. Zavzadu i kanalizacji
deszerowej stuzacej do odwodnienia poszezegdlnych lerendw nicruchomodei,

L DYREKTOR

e e Wittt

Zatyeeniki —sztuk 2

mege Bowtan Witamshi ;
Do wiadomosei: 4
. Wydzial Inwestycii Urzedu Miasta Gdyni;
2. Wydriat Budynkéw Urzedu Miasta Gdyni

UL a/a

www.zdiz. gdynia.pl
¢l
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ZARZAT DROG T ZIBLEN
SEOROSERA UL 1GWA BRITY WIESIA Gy
81-364 Gdynia, ul. 10 Lulsga 24
1P 585-218-61-30, REGOM 220356207
tel, SE//61-30.00, fax S8/562. 2841

Zalgeznik 1
do pisma UD.701I1 11,2004 MK 1018 7 dnia 12.02,2014y,

WARUNKI TECHNICZNE

budowy miejskiego sytemu odwodnienia miasta

Na etapic opracowywania dokumenlacii projektowsj nalezy nwezglednic ponizsze wytyezne:

1) paramei{ry miejskiej sicel kanalizacji deszezowe] (z wytaezeniem kanahu pod torowiskiem)
dobrat dla calcj ciazgee] zlewni, dla deszeru miarodajnego o natezeniu 174 1/s-ha (wartosé
natezenia deszern dla miasta Gdyni o crasie trwania t=13min iczgstolliwodol
wystepowania p="20 % - na podstawiec modelu stechastycznego opadow maksymalnych
dla regionu poétnocno-zachodniego); wspddezynnik splywu diz terendw zabudowy nalezy
wyznaczy¢ uwzglednizjue: maksymalny slopien utwardecnia powicrzelni zgodnie
z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennepo lub w wypadku jego braku na
padstawic istnicjgecpo stopnia utwardzenia powietzchni; do dokumentacji technicznej
zalgezyé mapke preedstawiajaeq caly zlewnie cigzacy do wylotu do rzeki Chylonki oraz
informacje (opisowa 1 rysunkews) dotyczace wielkosei 1 churakteru zlewni czastkowyeh,
napetnienia sieci oraz predkosel przeplywu dla kazdego wezla (studni);

2) parametry kanalu deszezowego pod torowiskiem dobraé na podstawie ww. zaleien dla
deszezu miazodajnego o natezeniu 205 Vsha (wartodé natevenia deszezu dla miasta Gdyni
o czasie trwania =15 min i evestotliwodel wystgpowania p=10% - na podstawic
modelu stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu pdlnocno-zachedniege) orax
zakladajac brak ograniczenia odprowadzania wod (ich retencjonowaniz) w goinej czgsel
zlewni;

3) paramctry zbiornika retencyjnego (zlokalizowanego poza jezduig ulicy Komierowskiego)
winny opraniczys odprowadzanie wad opadowych i roztopewych do steci poprzez ich
retencjonowanie 7 grawitacyinym upustem do miejskiej sicci w ilodei nie przekraczajgcee)
[0% sumaryczne; ilodei tych wéd; w wypadku gdy obliczenia wykaza, ze oprdznianic
zblornika retencyjnego przy ww. zatozeniu  frwaé  bedzie  dluze) niz 3 godziny,
dopuszeza si¢ zwickszonic ilodel odprowadzanych wod pray jednoczesnym  zachewaniu
3-godzinnepn  crasu oproZniania; wobliczaniu  pojemnosci  zbiornika prrewidzied
dodatkowo wspotezynnik berpieczenstwa o odpowiedniej wartodel; rozwazyé mozliwosdé

przyjecia rozwigzania polegajacego na wprowadzaniu czgdel wid do ziemi, §. flodel wod
juka powstaje z opaddw o natezeniu 15 IVs-ha; planowane rozwigzanis nalezy uzgodnié na
robuezo 2 tul. jednosika,

4) paramctry urzadzen stnzgeych do walchnego wprowadzania wod do ziemi winny zostaé
dobrane do aktualnych warunkow gruntowo-wodnych (rzednej zwierciadta  wody
gruntewej, r7eczywistego wspbiezymika filtracji gruntu) okreslonych na podstawie badan
geotechnicznych; w opracowaniu umiedcié obliczenia dotyczace czasu trwania infiltracji
wod ze zbiornika do ziemi;

5) sie¢ kanalizacii deszezowe} zlokalizowad porss jednia; w wypadku koniceznosel
zlokalizowania sicel w jezdni, nalezy jg umigjscowi¢ w jednym pasie ruchu tak, aby wlazy
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od studal rewizyjnyeh usytuowane byly w osi kego pasa od strony chodnika . w miejscach
najinniej narazonych na dzialanie kol pojazdéw,
6) kanal deszezowy zaprojeklowaé (tut. Zarzad zastrzega prawo dokonania «mian na ctapic
dokumentacji projekiowey):
a) z litych rur PVC Iub 7z rur zelthetowych typ WIPRO lub WITROS - dotyezy kenatdw
nieprzetazowych (o drednicy < DN100G);
b) 7 rur zelbetowych typ WIPRO lub WITROS - dotyery kanaléw przelazowych
{0 drednicy = DN100GO);
¢) pod lerowiskicm z przewodowych rur przeciskowych;
71 studnic rewizyjne raprojektowaé zgodnie z nermami PN-EN 1917:lipice 2004 1 PN-B-
10729:marzec 1999, z monolilyeznym dnem oraz 7z elementéw lgczonych ze sobg
z zastosowanie  zinlegrowznej uszezelki; zewnefrsne 1 wewnghzne  szezeling
technologiczne powstale przy zlozeniu elementdw studni wypelnié zaprawa; w wypadku
projcktowania studni na istniejaeym kanale jej czgsé w obigbic wlotu i wylotu przewodu

wykonaé z cegly kanalizacyjnej; pravja¢ zalozenic wykonania na nieprzetazowej sieci
studni 7 kineta naprzemiennie z osadnikicm o glgbokodei 0,5m (tut. Zarzad zastrzega
prawo dokonania zmian na ctapic dokumentacji projektowej); uksztallowanie kincty
ispocznika (juko wmurowane w kigg denmy) oraz montaz precgubowcgo przejscia
szezelnego (jako zintegrowang) przewidzied w trakeie produkeji kregu; studnie zwienczyé
whazami klasy 1400, o wysokosci korpusu 150mm, = pokrywy o glehokodci osadzenie
w karpusie 50mm typu weniylucyinego i wypetnieniem betonowym na calej powierzchni
pokywy; w wypadku lokalizacji studni w ciggach pleszych przewidzie¢ whizy « pokrywy
ber weniylacji, cwentualng regulacie wilazu wykonat za pomoca pojedyncrego
zolbetowego  pierdcienia  wyrdwnujgeego, amiang kicrunku kanatbw  przelazowych
dokonaé w studniact/komorach » kineta o odpowicdnim promieniu juku;

8) odwodnienie pusa drogowego przewidzied za pomoceg wpustéw ulicznych; ich lokalizacja,
wynikajyca « opracowania branzy drogowej, winna zapewnié sprawne odwodnienie pasa
drogowcgo, nmLin. powinny byé umieszezone preed skrzyzowaniem, prrzejSciem dla
picszych (w odlegioci 1m) i przed progiem zwainigiscym od strony napiywn wody;
wpusty uliczne wykonaé zgodnie = KB4-4.12.1(5) typu WU-TI-A z monelitycznym dnem,
7. c7esciy osadowa o glgbokodel 0,95m, z wyposazeniem w jednoelementows kosze na
nieczyslogei o glgbokosel 0,6m, 7 kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty
wlaczyé do sieci 7a pomocg studni rewizyjnych prezykanalikami o $rednicy DN200
z litych nir PVC,

9} jakosé odprowadzanych wod opadowych i roztopowyeh do rzeki Chylonki winna spelniaé
wymagania w zakeesic Hodei dopuszeralnych stgzefi zawlesiny ogdlnej i substancji
ropopochodnych zgednie 7 rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wid lub
do ziemi oraz w sprawie substaneji szezegdlnie szkodliwych dla drodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137 poz. 984); w wypadku planowania urzgdzen podezyszezajaoyel nalezy
przyjac rozwigzanic oparte na lamelowym separatorze substancji ropopochodnych (serii
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ESL Iluk PSW) z odrebnym osadnikiem substancji mineralnych (rozwaiyé otwarty
piaskownik o prreplywie poziomym), praewidsieé zewngtrzne obejécie separatora
substancji ropapochodnych oraz studnie v cxeéeia osadowa ,,przed” i ,7a” urzgdzeniami
podezyszezajacymi celem poboru probek;

10)przed odprowadzaniem  wod do  zbiomika retencyjnego  zaprojekiowal  osadnik
o paramelzach umozliwiajacych redukcje =awiesiny mineralnej (piasku) w ilosciach
nieprzekraczajacyel [00mg/dm’; w opracowaniu zamiescié szezegGlowe obliczenia jego
doboru;

11} zapewnié mozliwosé dojazdu sluzby eksploatacyjnych do sieci kanalizacji deszczowe]
poprzez m.in, wykonanie drog cksploatacyinych z pfyt Yomb o szerokogei min. 3,5m
i placu w rejonic urzadzei podezyszerajacyvch;

12} preewidzicé przebudowe istnisjace] infrastruktury technicznej, kiora pozostawaé bedzie
wkolizii ze rzlokalizowaniem, wykonaniem, lunkejonowaniem 1 eksploatacjg
projektowansgj siec kanalizacji deszezowe];

1N wylgezong z uzytkowania sied kanalizacji deszezowej nalery fizycrnie zlikwidowud;
w dokumentacji preedstawic zestawlenic likwidowanej siect.

Niniejsze warunki waznc sg joden rok, ti. do 11.022015r. MNalezy je dolgezy¢ do

dokumenlacit projektowg).

Jednoczesaie informugemy:

a) projektowang infrastrukture techniczng naleiy zlokalizowaé na terenie stanowigeym
wiasno$é Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowic bgdzie jej whasnose;

b) komplel projckm budowtanego @ projektu wykonawezego planowansj inwesiycji
(w trzeeh cgzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnodei (sinicjgeymi
i planowanymi w ramach wydzielenia wokél budynkow duzialck pozwalajgeych na
prawidlowe korzystanie nieruchomos$ci) 1 uwzgledniajaccgo w czgdei  opisowej
i rysunkowej niniejsze warunki technicene, podiega uzgodnicniu przez tuf. Zatzad;

¢) naelapie opracowywania dokumentacji projektowe] nalezy uwrglednié przepisy:

—  ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (D7 U. poz. 260 z 2013r. -
{ekst jednolity);

~  rozpoizadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny vdpowiadaé dropi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

d)  dokumeniacja projektowa winna zostaé wykonana przez asobg posiadajgca uprawnienia
do projcktowania w odpowiedniej specjalnodel, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994
toku — Prawo budowlane (D7, 1. poz. 1409 z 2013 roku — (ekst jedmolity = péén.
zmianami) oraz przepisemi wykopawceymi do  togo  aktu  prawnego, muin.
rozporzadzeniem  Ministra Infrasirukiury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegblowego zakresu iformy projektu budewlanege (Dz. UL poz 462 22012 roku

z pdn. vmianami). DYREETOR
e

g Homean Witk
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ZARLAD DROC | 2IRLEN)

JEGHOSTEL BUTOMNA Gl wtast sov

ST.364 Geynia, ul. 10 ¢ tlaga 24

HIVP 580-218-53-10, REGIHY 220355387

tel S8/761-20-00, fax 53/652-28 4]
Zulgeznilk 2
do pisma UD.70111.11.2014. ME. 1018 7 dnin 12.02.2014¢,

Wody opadowe 1 roztopowe 7 terendw nieruchomosci nalezy prébowad

w maksymalnym stopniu zagospodarowaé na lerenic. Sposob ich zagospodarowania winien
byé zpodny z oboawigzujacymi przepisami w tym zakresie. Projekt budowlany w zakiesie
zagospodarowania wid opadowych I roztopowyeh na lerenie wiasnym inwestora nic podlega

uzgodnicniu przez fut. Zatzad.

W wypadku hrakn mozliwodei zagospodarowania wod opadowych i rozlupowych na

terenic moZliwe jest ich odprowadzanic do projektowanego migjskiego systemu odwodnienia

miasta na podstawie ponizszyeh warunkdw technicznych.

WARUNKI TECHNICZNE

adprowadzania wod opadowyeh { roztopowyeh do migjskiego systemu odwadniania miasta

Odprowadranie wéd opadowyceh i roztopowych z terendw nieruchomosei do misjskiej sicci

kanalizacii deszezowe) wymaga:

1) uporzgdkowania sposabu  zagospodarowania i odprowadzania wod  opadowych
Iroziopowych na calym ferenie nicruchomodel, ktére winno polepaé min. na
uniemozliwieniv sphywu wod na teren dzialek sasiednich, w tym na pasy drogowe
pobliskich ulic;

2} wigezenia jednego prezylacza kanalizacji deszerowe) 7 tevenu kazdej posesji planowanei
w mzysziodel do wydziclenia wokdt budynkow duialck pozwalajgcyeh na prawidlowe
korzystanie 7 nieruchomadci;

3 zlokalizowania projekiowang; instalacji kanalizacji deszezowe] na tercnic nicruchomosdci
{halesy uwzglednié przyszle granice terendw planowanych w ramach wydzielenia wokal
budvnkow duaialek pozwalajgeych na prawidlowe korzystanic nicruchomodci);

4) grawitacyjnego odprowadrenia wad z terenu nieruchomodei do miejskiej sieci kanalizacji
deszezowej; w wypadku koniecnodel zasiosowania systemu Hocunego, studnig rozprgzng
nalezy zlokalizowad na terenie nieruchomodci awydainodé prrepompowni nie moze
przekroczyé llosci wid jaka bylaby grawitacyjnie odprowadzana do micjskiej sieei;

5y wykonania ostatnich studni na terenie nieruchomodei (liczae od strony zabudowy)
z osadnikiem o glebokosei 0,5m, w odleglodei nie wigkszej niz 2,0m od granicy terenu
(nalezy uwzglgdnié przyszie granice terendw planowanych w ramach wydzielenia wokét
budynkéw dzialek pozwalajgeych na prawidlowe korzystanie nieruchomoscd); Srednica
studni winna zostaé dobrana tak, aby umoziiwila przeprowadzenie koniecomych prac
cksploatacyjnych; studnia ta nie moze pelni¢ funkeji studni rospresne) w wypadkn
koniecznosei zastosawania systermu tlocznego, o ktérym mowa w pkt. 4;

6) spelnienia warunkéw w zakresie jakosci odprowadyzanyeh wod opadowych i roztopowych

z terendw nictuchomodei; wody te winny odpowiadaé wymaganiom w zakresie ilodei
Zofgeznik Ny 2 - 173
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odprowadzanyceh sterefn zawiesiny ogélnej i substuneji ropopochodnych zgodnie
2 tozporzadzeniem Minisira Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalery spetnié przy wprowadzaniu $oickéw do wod Iub do ziomi oraz w sprawie
subslancii szezegdlnic szkodliwych dla grodowiska wodnego {Dz. U. Nr 137, puz. 954);
7) uwrglednienia zakazu odprowadzania do sicci micjskicj scickdw 2 wngtrza abiektéw
i setckdw przemystowsych;
8) zabezpieczenia ewentualnej inslalucii dronazowe] przed przedostawaniem sig Scickéw

i pazdw 7 sieci kanalizacyjnej do ziemi  zgednie z §127 rozporsgdeenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwielnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z pozn,

zmianami).

Ninigjsee warunki wazne sa jeden rak, tj. do dnin 11.02.2015r. Nalezy je dolaczyé do

dokumentacit projektowe;.

Jednoczesnie inlormujemy:
a) wdokumentacji technicznej nalezy:

— podaé przyvezyng braku  mogliwosei  zagospodarowania  wod  opadowych
i roztopowych na terenie;

— umiedci¢ informacje zobowigzujaca wiladeiciela instalacji kanalizacli deszezowe]
wraz 7 przylaczem (4. odeinkiem rurociygu Igezacym micisks sieé kanalizac
deszezows] z instalacja na terenie nieruchomodel) do koniecznodel uzytkowania
obiektu liniowego (kanalizacii deszczowe}) wsposdb zgodny z przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony érodowiske, utrzymywania jego wnalezytym slanic
technicznym, nie dopuszezajge do  nedmiomege  poporszenia  wlasciwodci
uzylkowych i sprawnosci technicznej oraz do jego remontu lub wymiany;

— umiefcié infarmacje dolyczacy regularncgo oprdzniania osadnika (o ktérynm mowa
w pkt. ), aby nie dopuscié do jego catkowitego wypelnienia;

—  okreslié typ 1 parameliy urzgdzen podezyszezajaeych, sposéb ich eksploatacji wraz
z instrukejns  ohshigi  oraz  zamiedcié  zapls  zobowigzujgey  uzytkownika
do utrzymywania wiw. urzadzed, jakie beda planowane w celu spehnienia warunku,
o ktdrym mowa w pkL. 6, w nalezytym stanie technicanyn;

b) tut. Zarzgd nie bedzic bral odpowiedzialnoet za ewentualne zalewanie nieruchomotei

spowedowanej brakiem przyimowania wéd opadowyck przez micjsky sieé kanalizacji

deszezowe];
¢) dokumentacja projektowa winna zostaé wykonana prews osobg posiadajaes uprawnienia ;

do projektowania w odpowicdnicj specjalnodel, zgodnie 7 ustaws z dnia 7 lipea 1994 roku

— Prawo budowlane (7. U, poz. 1409 z 2013 roku ~ tekst jednolity z pédn. zmianari)

oraz przepisami wykenawezymi do tego aktu prawnege, nuin. rozporzadzeniem Minisira
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Infrastruktury # dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdltowego zakresu i formy
projektu budowlancgo (Dz. U, poz. 462 z 2012 roku z poZn, zmianami);

d) nalezy wzyskaé uzgodnienie fut. Zarzad, o kidrego wydanie inwestor winien wyslgpic
z wnioskiom 1 projektem budowlanyin z_wyraznie zarnaczonvmi pranicami wiasnodei

(istniejaecymi 1 planowanymi w ramach wydzielenia woko! budynkdéw dzialek

pozwalajgeych na prawidiowe korzystanic z nicruchomosei) - w trzech cgzemplarzach,

Ponadto informujemy, iz odprowadzanie wdod opadowych 1 roztopowych 7 terehu
nieruchomodei do miejskiej sieci kanalizacii deszezowe] wymagal bedzie podpisania
w przyszlogel stosownej umowy, na podstawie kidrej konieczne bedzie wnoszenie oplat 7za
$wiadczenie tej ustngi — podstawa prawna: ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Scickéw (Dz. U, Nr 123, poz. 858 z 20061
z pdzn. zmianami). W zwiazku z tym w projekcie nalezy okre$lié powierzchnie nawierzchni
szezeliych. W ozalgezeniu przesylamy tabelke, ktdrg po wypelnieniu (odrebnie dla kazdes
nieruchomodci) nalezy zatyezy¢ do dokumentacji prejekiowe]. Do opracowania zalaczyd
mapke przedstawiajgeq granice zlewni adrebne dla kazdego przylacza kanalizacji deszezowej.

DYREKTOR
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o e m T
e Boman Witaushi

Zatgcenik — sztuk 1 (tabelka)
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Zatacznik 3
Zarzgd Drog 1 Zieleni

jeduostka budactuwn Gening Miasta Gdyri
81 364 Gdpnia, ol 10 Lutego 24
teletion: 58 761 20 00 - 015 fax: 58 6062 2B 415 2 mail: selorerariatidzediz.pdyniagl

UD701171.39.2014 MK, 1939 Gdynia, dnia 19 marea 2015 roku

Biure Projektiny

Budownictwa Kamunakego 8. A. w Gdaisku
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

dot. rewitalizucji lerendw dzielnicy Chylomia pomigdzy ulicemi Komierowsliego,
Opaia Hackiego, Chvlonskie] | Zamenhofo — kanalizacja deszczawe

Odpowiadajae na wniosek Z5-2/0151/334/DM/LS » duia 18,02,2015r., Zarzgd Drdg
PAicleni wo Gdyni informuje, 17 warnefc wytyernyeh przedstawionych w warunkach
rechniczaych UD.70111.11.2014. MK 1018 2 dnia 12.02.2014¢ przedhuza sie do dnia
30.11.201 5y,

Na wiadomodci:
L. Wydazial lowestycji Urzedo miasta Gdyni

UD wa

www. v d: gdynia pl
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Zatacznik 4
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Zatacznik 5

P Zarzad Drog 1 Zicleni
ot jednostka budzetowa Gminy Miasta (idyai
81-364 Gdynia, ul. 10 Lulege 21
Lelefore: 38 T6H1 20 00 - O1; fax: 58 662 28 41; e-muil sekrctaviatdzcdizgdynia pl

RN ST

1N.6740.1213.3.201 5. MK. 10326 Gdynia, dnia 28 grudnia 2015 roku

Biure Projektov

Budownictwa Komunalnego 8,A. w Gdafisku
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

dot. rewitalizaci terenow deielnicy Chylonia —kd | w - ks

UZGODNIENIE

Zarzgd Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dla przedsigwzigeia pn. ,Rewilalizacja torenow
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudows ulic Komicrowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhols i Sw, Mikolaja araz budowa kolektora deszezowege do rzeki Chylonki™ projekt
budowlany pt. ,Bramze: Sanitarna; Noezwa opracowapio:  Projekt budowy  kanatu
deszerowago, prrebudowy miejskiej sicei kanalizacii deszezowej, odwodnienia terenu oraz
przebudowa kolidujgeych sieel wod-kan” (imwester: Gmina Miasta Gdyni, projekfant:
mer inz. Dorota Morzy; data opracowania: listopad 20152.) 2 nastgpujgcymi uwagami:

1} kanat na odcinku Neh+DIf2 wykonaé % rur zelbotowyeh;

2) kanaty na adeinkach Db7-Db8 wykonad z litych rur PV

1) wyveliminowad studnie D{6 i Dch.1;

4} sludnic DN600 wykonaé z kregdow betonowych o Srednicy min. DN1000;

5) repulatory odptywn zamontowad na kanalach DN400 w studni Db7;

6) studnie Db6, Db3, Dbl, De6, Ded, Det 7 wykonad z ldnets;

7} wligezenic kanaluy DN400 do studni Db6 wykonaé poprees sewngtrzng rurg spadows;

8) zlokalizowansg w pasach drogowych sie¢ kanalizacji deszczowej (kanaly, studnie)

wylacrona 7 uzytkowania nalezy xycunic Zikwidowad;
9) zobuwigzule sic wykonawee do uzgodnienia na roboczo z Reltratem Odwodnienia Drog

{ut. Zarzadu (tel. 58 761 20 27) technologii wykonania przecisku;

1) na eweniualne zmiany w projekeie, kiore wynikng przed Jub wtrakcie jego realizacii,
nalezy uzyskaé zgode tut. Zaragdu - przed dolconaniem tyeh zmian;
11} wtrakeie realizacji robot budowlanyeh nalezy:

a) zachowaé zaprojektowany prrebieg i posadowienie sieci kanalizacji desucsowci;
wwypadku kolizji isinicjaccpo/projektowanegn uzbrojeniz = sicely kanalizacii
deszezowe] nulezy przewidzieé przebudowe/zmiang trasy lego uzbrojenia;

b) whiry, na studniach rewizyjnych lokalizowanych w jozdni, umigjscowié w miejscach
najmnic narazonych na dzialanie k&1 pojazddw, j. w osi pasa ruchu (mozliwie od
strony najblizszego kraweznika); ich umiejscowienie winno zapewnié prawidiows

zejdcie do studni oraz uwzgledniaé misjsca whyusonych przewodow;

www.zdiz.gdynia.p!
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12) realizacja inweslycji podlcga odbiorowi przez, tut, Zarzad; warunkiem dokonania odbioru
st

a) pisemne zglaszanie o dekoaywaniu czgiciowych odbiordw technicznych wykonania

micjskicj sicci kanalizacji desscrowe] (Z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem - fax

58 662 28 41 lub e-mail sekretarial@zdiz.gdynia.pl)

b) dostarcsenie lut. jodnostce dokumentacji odhiotows] miejskiej siecl kanalizacji

deszezowej zawierajgce] m.in. dokumentacje powykonawezy, nagranic (CD, DVD)

i raport « inspekeji telewizyjne sicel wraz z pomiarem spadku wykonang dwukrotnie:

| - po ulozeniv kanalu iobrdbee (zageszezeniu) gruntu nad strefy rury, 11 - po

wykonaniu nawierzehni, protokét z dokonania proby szezelnodci sieci oraz kopie
mapy zasadniczej uwzgledniaiguej fuyesnic usunigle | niecaynne obigkty sieci
kanalizaci deszezowej wylgezonej z uaytkowania,

e) sprawdzenie fizycrnej likwidacjl na terenie stanowigeym wiasnosé Gminy Miasta

(Gdyni obiektéw sieci wodociggowych | kanalizacji sanitarnej wylaczonych

2 uzytkowania, warunkicm dokonania adbioru jest dostarczenie do tut. Zarzqdu kopii

mapy zasadnicze] uwrzgledniajgee] usuniste obiekty siect wodociagowyech 1 kanalizacji

sanitarnej;
d) uregulowanie spraw formaino-prawnych polegajacych na:

- dosterczenie  dolumentéw  okredlajgeych  wiadeicieh 1 uzytkownikdow
projeltowanych  przylaczy kanmalizacji  deszozowe]  sluzgee]  odwodnienin
nieruchomoscl potoznych prey ulicy Zamenhofa 3, Zamenhofa 11, Zamenhofa 15
i Opata Hackicgo 14 wraz z owiadezeniami tych podmictéw o przyjeciu na swoj
majatck 1 w swaje utrzymanie tych przewoddw;

- geadezyinym wydrieleniu czeel deiatki nr 223 obrgb Leszezynki 0018 (arch, 981
- KM25, obreb Gdynia), na kiorej lokalizuje sie miejska sieé lanalizaci
deszezowe] oraz na doprowadzeniu do wygadniecia uzytkowania wieczyslego na
wydzielonej dzialee;

— ustanowieniu stuzebnoesel grunlowej na reece Gminy Miasta Gdyni na mocy akin
notarialnego w celu dostgpu 1 prowadzenia prac na miejskie] sieci kunalizac
deszezowej zlokalizowanej na terenie dzialek nr 293 obreb Leszceynki 0018 (arch.
799/37 - KM25, obreb Gdynia), 204 obreb Leszezynki 0018 (arch. 580/67 —KM24,
obreb (rdynia), 48 obreb Leszezynki 0018 {arch. 150/54 — KM24, obreb Gdynia)
149 obreb T.eszezynki 0018 (arch. 582/55 KM24, obreb Gdynia) £ wpisem do
ksiegi wiccsysiej; planowane zapisy uzgodnié na roboczo z  Roforatem
Odwaodnienia Drog tut. Zarzadu (tel. 58 761 20 89 lub 58 761 20 27);

13) w trakcie wykonywania trobot budowlanych nalezy umozliwié ich kontrolg

przedstawicielom tut. Zarzadu;

14) nalesy weigl pod uwuge zapisy pozostatych uzgednien dokumentacji dla planowane
inwestycji;
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13} realizacja inweslycji nie moze pogorseyé stanu istnicjgecgo {teren budowy nalefy
przywrdcié do stanu picrwotnego) i naruszaé interesdw osdh tizecich;

16) o rozpoczeciu i zalkonczeniu rohat pawiadomié pisemnie {2 co najmnpiej freydniowym

wyprzedzeniem) lul. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub c-mail sckretariat@zdiz. pdynia.ph),
powolujge sic na ninicjsze uzgodnicnie oraz pedajge imie, nazwisko i numer telefonu
lierownika robot;

17) na czas prowadzonych robdt nalezy opracowac i zatwierdzié wlul. Zarzgdeie projekt
tymezasowej organizaecji ruchu.

Uzgodnienic wazne jest do dnia 22.10.2017r.

Tntegraing czesé ninigjszepo uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w kiérej rysunek nr i
pn. ,Plan sytuacyjny sieci wod-kan” zostal ostemplowany przez tut. Zarzad.

Jednoczednie informujemy:

a) = tul, Zavzadem nalezy uzgodnié projekl wykonawery uwzgledniajgey powyzsece uwagi;

b} projckty branzy konstrukeyjne dot. studnt D7 1 4B sraz wzmocnicnia kanatu na odeinku
Deh~Df4 nalezy vzpodnié z tut. Zarzgdem;

¢} zakres  wlasnodcifuzytkowania  projektowanej sicel  kanalizacji  deszezowe!  zostal
przedstawiony na rysunku nr 1.4 po. ,Podzial na zakresy utrzymania kan, deszez”, ktéry
zostat osternplowany przez tut, Zarzgd.

BYRERTOR
e A
v Homan Witcnshi

Do wiadomosei:
1. Wydzial Inwestyeji Urzedu Miasta Gdyni;
2, Wydzial Budynkéw Urzedu Miasta Gdyni (+ mapka).
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