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OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

 (Dz. U. Nr 2013, poz. 1409, z dnia 2 października 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy:  

 

Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wr az z rozbudow ą 

ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja 

oraz budow ą kolektora deszczowego do rzeki Chylonki 

Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Ha ckiego, 

Zamenhofa oraz Świętego Mikołaja 

w zakresie branży teletechnicznej 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

 

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych   

(w szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy. 

 
 
 
 mgr inż. Jarosław Lewandowski  mgr inż. Łukasz Żelek 
 specj: telekomunikacyjna specj: telekomunikacyjna 
 upr. nr DT-WBT/02440/03/U upr. nr POM/0164/POOT/14 
 izba POM/IE/0372/03 izba POM/BT/0063/15  
 
 
 …………………………… …………………………… 
 (podpis projektanta)  (podpis sprawdzającego) 
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Uprawnienia projektanta.   
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Zaświadczenie o przynale żności projektanta do POIIB. 
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 Uprawnienia sprawdzaj ącego.  
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Zaświadczenie o przynale żności sprawdzaj ącego do POIIB. 
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowiązany 
w oparciu o poniższą informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Podstawą opracowania informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie prowadzonych prac mogą wystąpić zdarzenia powodujące zagrożenie zdrowia 
i życia pracowników wykonujących prace oraz osób znajdujących się w bliskim 
otoczeniu. Prace będą wykonywane w następujących warunkach: 

• występowanie ruchu pieszych i pojazdów w obszarze prowadzonych prac co 
wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu, 

• prowadzenie prac w bezpośrednim zbliżeniu do czynnych urządzeń uzbrojenia 
terenu: wodociąg (zagrożenie wycieku wody, utonięcia), kable elektroenergetyczne 
(zagrożenie porażenia prądem), gazociąg (zagrożenie wyciekiem gazu oraz 
wybuchem), ciepłociąg, kable telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa, 
kanalizacja sanitarna, 

Szczególną uwagę należy również zwrócić na proces załadunku, rozładunku oraz na 
odpowiedni, bezpieczny transport materiałów stosowanych na budowie. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem 
oraz przeszkolić pracowników z zakresu BHP. Wszystkich pracowników wyposażyć w 
kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze i dbać o stan używalności środków ochrony 
osobistej. Grupę pracowników wyposażyć w co najmniej jeden telefon komórkowy oraz 
apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy. 
Prace w strefie skrzyżowania z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb 
technicznych właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować 
się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 
Prace w strefie skrzyżowania z kablami elektrycznymi:  udzielać instruktażu 
pracownikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu ręcznego, aby 
nie uszkodzić kabla i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde 
uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwujących 
dany kabel. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 
Prace przy innym uzbrojeniu terenu: prace prowadzić pod nadzorem służb 
utrzymaniowych właścicieli infrastruktury. Termin prowadzenia prac uzgodnić z 
gestorami z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Prace w pasie drogowym: Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  zachowania się  
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane 
wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być 
oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu. 
Wszelkie prace prowadzić   pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami i z 
zapewnieniem wszelkich wymaganych środków ochrony (obuwie, rękawice itp.). 
Prace na terenie kolejowym: Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  zachowania 
się  na torach oraz na terenie kolejowym, gdzie odbywa się ruch pociągów. Prace 
występujące na terenie kolejowym muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem 
pracowników spółek PKP i nie powinny ograniczać ruchu kolejowego. Termin 
prowadzenia prac dostosować do rozkładu ruchu pociągów i uzgodnić z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Prace muszą być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z wytycznymi 
PKP. Prace bezwzględnie wykonywać po zapoznaniu się z BIOZ dotyczącym technologii 
wykonywania obiektów mostowych. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

 
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 
 Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest: 
 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych 

w ramach opracowania: 

Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wr az z rozbudow ą 
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja 

oraz budow ą kolektora deszczowego do rzeki Chylonki 
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Ha ckiego, 

Zamenhofa oraz Świętego Mikołaja. 
 

1.2. Inwestor. 
 
 Inwestorem jest Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
81-382 Gdynia. 
 
1.3. Podstawa opracowania. 
 
1.1. Umowa zawarta między BPBK SA a Inwestorem. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem  terenu, do celów 

projektowych – skala 1:500. 
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. 
1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 
poz.1864 z późn. zm. 

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych i energetycznych. 

1.7. Projekty innych branż. 
1.8. Uzgodnienia branżowe. 
1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
1.10. Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta. 
1.11. Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 
1.12. Projekt drogowy opracowany przez BPBK SA. 
 
1.4. Cel opracowania 
 

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnych w miejscu 
kolizji z projektowanym układem drogowym i wraz z projektem zagospodarowania 
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terenu dla całej inwestycji stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę i w tym celu został opracowany. 

 
1.5. Wykonawca robót 
 

Wykonawca robót będzie wyłoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien 
być zaakceptowany przez wszystkich gestorów sieci. 
 
2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

2.1. Stan istniej ący. 
 

W związku z projektowaną rewitalizacją terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni 
oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową 
istniejących sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania „Rewitalizacja terenów 
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, 
Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.” 
istniejące sieci teletechniczne wymagają przebudowy. 
Właścicielem i użytkownikiem kolidujących sieci telekomunikacyjnych są: 

- Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk, 
- Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, 
- Multimedia Polska S.A., ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, 
- Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, 
- T-Mobile, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, 
- Centrum Informatyczne TASK, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 

11/12, 80-952 Gdańsk, 
- ELTERIX S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, 
- PL-Net Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, 
- Gmina Miasta Gdyni, Wydział Informatyki, al. Marsza łka Piłsudskiego 

52/54, 81-382 Gdynia. 
 

2.2. Stan projektowany. 
 

W związku z projektowaną rewitalizacją terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni 
oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową 
istniejących sieci uzbrojenia terenu zachodzi konieczność przebudowy oraz 
zabezpieczenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej. Korekcie podlega również 
trasa ZUDP kanalizacji MSS. 

 
UWAGI: 

1. W związku z projektowaną wymianą gruntu pod drogami istniejące sieci 
teletechniczne przechodzące pod drogami należy zabezpieczyć na czas 
budowy i w razie konieczności pogłębić. 

2. Projektowane kable ziemne na skrzyżowaniu z projektowanym i istniejącym 
uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć dodatkową rurą osłonową. 

3. Istniejące sieci należy zabezpieczyć w miejscach wskazanych w projekcie 
(rys. 2). 
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4. Istniejące studnie przyjęte w projekcie do wymiany ze względu na znaczne 
obniżenie terenu należy wybudować z bloczków betonowych z 
dostosowaniem do projektowanych rzędnych. 

5. Włazy istniejących studni kablowych wyregulować do projektowanych 
rzędnych. 

6. Przyjęto, że sieci teletechniczne przewidziane do demontażu zostaną usunięte 
z gruntu podczas korytowania drogi i budowy pozostałych branż. 

 
Zmiana trasy ZUDP kanalizacji Miejskiej Sieci Szkie letowej 
  

W zakresie opracowania zaprojektowana jest kanalizacja Miejskiej Sieci 
Szkieletowej wg opracowania „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni ETAP II 
– CZĘŚĆ 01” - opinia ZUDP nr 1-27/12. 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się zmianę trasy ZUDP 
kanalizacji MSS wzdłuż ul. Komierowskiego na odcinku o długości 235,7m.  
 
2.3. Studnie kablowe 
 

Stosować studnie zgodne z normami: 
 

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania. 
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie 

kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy 

pokryw. 
- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiałów do budowy sieci kablowych, 

dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA. 
z kompletnym wyposażeniem i zabezpieczeniem pokryw włazu przed ingerencją 
osób nieuprawnionych. 

Należy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę 
wykonywać na placu budowy. 

Pokrywy i ramy powinny być tak posadowione, aby nie przecinały obrzeża 
ścieżek rowerowych i chodników. 

Dla projektowanych studni zlokalizowanych w ciągach pieszych należy 
zastosować pokrywy studni z wypełnieniem materiałem z którego wykonany jest ciąg 
pieszy. 
 
2.4. Obiekty kablowe – kanalizacja 
 

Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi 
z zachowaniem norm zakładowych. W miejscach, w których kable znajdą się pod 
drogami należy stosować rury grubościenne. Pod istniejącymi drogami lub tam gdzie 
wystąpi znaczne zagłębienie rur przepusty wykonywać technikami bezwykopowymi. 

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów 
z 10 artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 - 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
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Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur: 

a) wytrzymałość na uderzenia 
- L (mała) / N (normalna) 
b) wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) 
- typ 250 / typ 450 / typ 750. 

 
Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury 
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji 
wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury 
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiałów do budowy sieci kablowych, 

dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA. 
- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0508-S: Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnej 
- Netia/TDC-061-0509-S: Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnej. 

 
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne otulenie 

rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej 
obsypka dotyczy tylko rur zewnętrznych, natomiast dla ciągu rur należy zachować 
odległości w poziomie i w pionie odpowiednio 2 ÷ 3 cm poprzez zastosowanie 
uchwytów dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna 
wynosić nie mniej niż 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie gruntu 
powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy 
pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 
25 cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z 
kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 
Pod projektowanymi jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 
1,0 m. 

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5 m 
(przesunięcie względem siebie montowanych połówek osłony). 
Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a 
w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, 
wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji 
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 

 
2.5. Dane o istniej ącym i projektowanym uzbrojeniu obcym 
 

Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Pełne 
informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 
uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w niniejszym 
projekcie. 
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2.6. Uwagi dla wykonawcy 
 
a) Wszelkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod 

nadzorem właściciela urządzeń. 
b) Stosować się do zapisów warunków technicznych przebudowy wydanych 

przez właścicieli urządzeń. 
c) Przed przystąpieniem do przebudowy Inwestor zobowiązany jest przekazać 

właścicielowi urządzeń kopię pozwolenia na budowę. 
d) Nowoprojektowane urządzenia znajdą się w istniejącym i projektowanym 

pasie drogowym na działkach należących do Inwestora. 
e) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz 

rzędne wysokościowe. 
f) Przebudowę linii telekomunikacyjnych należy skoordynować z robotami 

pozostałych branż. 
g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
h) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (zwłaszcza 

Normami Zakładowymi TP S.A.), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 
i) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
j) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć. 
k) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 
l) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z 

udziałem przedstawicieli gestorów sieci 
m) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 
n) Projektant wykonał inwentaryzację kabli w terenie i zweryfikował ją z danymi 

paszportyzacyjnymi operatorów. Wykonawca przed złożeniem oferty ma 
obowiązek zweryfikować w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejących 
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych – t.j. kabli wybudowanych po 
zakończeniu projektu. 

o) Ujęte w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogów wskazujących nazwy 
firm, są przykładowe i użycie innych elementów składowych tego projektu jest 
możliwe pod warunkiem, iż spełniają wymagane warunki i parametry jakości 
na podstawie, których został opracowany projekt. 
 

 
 

 Opracował: 
 

 mgr inż. Łukasz Żelek 
 11.2015 
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