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I. OPIS TECHNICZNY 

 
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 
 Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest: 
 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych 

w ramach opracowania: 

Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wr az z rozbudow ą 
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja 

oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki . 
 

1.2. Inwestor. 
 
 Inwestorem jest Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
81-382 Gdynia. 
 
1.3. Podstawa opracowania. 
 
1.1. Umowa zawarta między BPBK SA a Inwestorem. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem  terenu, do celów 

projektowych – skala 1:500. 
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. 
1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 
poz.1864 z późn. zm. 

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych i energetycznych. 

1.7. Projekty innych branż. 
1.8. Uzgodnienia branżowe. 
1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
1.10. Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta. 
1.11. Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 
1.12. Projekt drogowy opracowany przez BPBK SA. 
 
1.4. Cel opracowania 
 

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnych w miejscu 
kolizji z projektowanym układem drogowym. 
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1.5. Wykonawca robót 
 

Wykonawca robót będzie wyłoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien 
być zaakceptowany przez wszystkich gestorów sieci. 
 
2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

2.1. Stan istniej ący. 
 

W związku z projektowaną rewitalizacją terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni 
oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową 
istniejących sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania „Rewitalizacja terenów 
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, 
Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.” 
istniejące sieci teletechniczne wymagają przebudowy. 
Właścicielem i użytkownikiem kolidujących sieci telekomunikacyjnych są: 

- Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk, 
- Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, 
- T-Mobile, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, 
- Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, 
- Multimedia Polska S.A., ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, 
- Gmina Miasta Gdyni, Wydział Informatyki, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 

81-382 Gdynia. 
 

2.2. Stan projektowany. 
 

W związku z projektowaną rewitalizacją terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni 
oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową 
istniejących sieci uzbrojenia terenu zachodzi konieczność przebudowy oraz 
zabezpieczenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej. Korekcie podlega również 
trasa ZUDP kanalizacji MSS. 

 
UWAGI: 

1. W związku z projektowaną wymianą gruntu pod drogami istniejące sieci 
teletechniczne przechodzące pod drogami należy zabezpieczyć na czas 
budowy i w razie konieczności pogłębić. 

2. Projektowane kable ziemne na skrzyżowaniu z projektowanym i istniejącym 
uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć dodatkową rurą osłonową. 

3. Istniejące sieci należy zabezpieczyć w miejscach wskazanych w projekcie 
(rys. 2). 

4. Istniejące studnie przyjęte w projekcie do wymiany ze względu na znaczne 
obniżenie terenu należy wybudować z bloczków betonowych z 
dostosowaniem do projektowanych rzędnych. 

5. Włazy istniejących studni kablowych wyregulować do projektowanych 
rzędnych. 

6. Przyjęto, że sieci teletechniczne przewidziane do demontażu zostaną usunięte 
z gruntu podczas korytowania drogi i budowy pozostałych branż. 
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Przebudowa sieci Orange Polska (OPL) 
 
ul. Opata Hackiego 
 

Istniejącą kanalizację teletechniczną na skrzyżowaniu ul. Opata Hackiego z ul. 
Komierowskiego należy zabezpieczyć pod projektowaną drogą ławą betonową o 
długości 2,5m. 

W trzech istniejących studniach należy wymienić ramy i pokrywy oraz 
wyregulować je wysokościowo. 
 
ul. Komierowskiego 

 
W istniejącej studni należy wymienić ramę i pokrywę oraz wyregulować ją 

wysokościowo. 
 
Przebudowa sieci Netia SA 
 
ul. Zamenhofa 
 

W rejonie skrzyżowania ul. Zamenhofa z ul. Komierowskiego w istniejącej 
studni należy wymienić ramę i pokrywę oraz wyregulować ją wysokościowo. 

Istniejącą kanalizację teletechniczną pod projektowaną drogą należy 
zabezpieczyć rurami dwudzielnymi 2xD160 o długości 9,0m. 

 
ul. Opata Hackiego 
 

W trzech istniejących studniach należy wymienić ramy i pokrywy i 
wyregulować je wysokościowo. 

 
Przebudowa sieci T-Mobile Polska S.A. (TMPL) 
 
ul. Opata Hackiego  
 

W studniach nr GdyS3121/SKR-2 i GdyS3028/SKR-2 należy wymienić ramy i 
pokrywy oraz wyregulować je wysokościowo. 
 
ul. Komierowskiego 

 
Wzdłuż ul. Komierowskiego przebudowie podlega kolidujący z nowym 

układem drogowym rurociąg kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm.  
Wybudować należy nowy odcinek rurociągu kablowego 4xRHDPE 40/3,7mm o 

długości 232,5m. Pod projektowanymi drogami i zjazdami rurociąg należy ułożyć w 
rurach osłonowych 1xRHDPEp 140/8,0mm o łącznej długości 43,5m. W miejscu 
skrzyżowania z istniejącym gazociągiem i ciepłociągiem rurociąg należy 
zabezpieczyć rurami osłonowymi 1xRHDPEk 160/12mm o łącznej długości 16,0m. 

Projektowany rurociąg należy połączyć z rurociągiem istniejącym za pomocą 
złączek zapewniających jego szczelność. Kolorystyka projektowanego rurociągu 
powinna być zgodna z kolorystyką rurociągu istniejącego. Na przebudowywanym 
odcinku rurociągu należy ułożyć kabel lokalizacyjno-sygnalizacyjny XzTKMXpw 
2x2x0,6, połączyć go z kablem istniejącym i sprawdzić ciągłość. 
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Do nowego rurociągu należy przebudować kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 
24J zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 4). 

 
Istniejący rurociąg kablowy w miejscu poszerzonego zjazdu z ul. Opata 

Hackiego w ul. Komierowskiego  należy zabezpieczyć rurą dwudzielną 1xD160 o 
długości 2,0m. 

 
Przebudowa sieci Polkomtel Sp. z o.o. 
 
ul. Kaspra Geskiego 
 

Istniejący rurociąg kablowy w ul. Kaspra Geskiego  należy zabezpieczyć rurą 
dwudzielną 1xD160 o długości 9,0m. 
 
Przebudowa sieci Multimedia Polska S.A. 
 
ul. Komierowskiego 
 

Wzdłuż ul. Komierowskiego przebudowie podlega kolidująca z nowym 
układem drogowym kanalizacja teletechniczna 1 otworowa.  

Wybudować należy nowe odcinki kanalizacji 1 otworowej o łącznej długości 
84,9m wraz ze studniami SK-1.  

Do nowej kanalizacji należy przebudować kabel światłowodowy zgodnie ze 
schematem przebudowy (rys. 5). 

W istniejącej studni należy wymienić ramę i pokrywę oraz wyregulować ją 
wysokościowo. 

Istniejącą kanalizację teletechniczną pod projektowaną drogą należy 
zabezpieczyć rurą dwudzielną 1xD160 o długości 9,0m. 
 
Przebudowa kanalizacji Miejskiej Sieci Szkieletowej  
  

W zakresie opracowania zaprojektowana jest kanalizacja Miejskiej Sieci 
Szkieletowej wg opracowania „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni ETAP II 
– CZĘŚĆ 01” - opinia ZUDP nr 1-27/12. 

W ramach niniejszego opracowania wzdłuż ul. Komierowskiego wybudować 
należy nowe odcinki kanalizacji 1 otw. o długości 235,7m wraz ze studniami SKR-1.  
 
Całkowity zakres robót ziemnych przy przebudowie istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej  wynosi: 584,6 m 
 
2.3. Studnie kablowe 
 

Stosować studnie zgodne z normami: 
 

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania. 
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie 

kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
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- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy 
pokryw. 

- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiałów do budowy sieci kablowych, 

dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA. 
z kompletnym wyposażeniem i zabezpieczeniem pokryw włazu przed ingerencją 
osób nieuprawnionych. 

Należy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę 
wykonywać na placu budowy. 

Pokrywy i ramy powinny być tak posadowione, aby nie przecinały obrzeża 
ścieżek rowerowych i chodników. 

Dla projektowanych studni zlokalizowanych w ciągach pieszych należy 
zastosować pokrywy studni z wypełnieniem materiałem z którego wykonany jest ciąg 
pieszy. 
 
2.4. Obiekty kablowe – kanalizacja 
 

Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi 
z zachowaniem norm zakładowych. W miejscach, w których kable znajdą się pod 
drogami należy stosować rury grubościenne. Pod istniejącymi drogami lub tam gdzie 
wystąpi znaczne zagłębienie rur przepusty wykonywać technikami bezwykopowymi. 

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów 
z 10 artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 - 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
 
Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur: 

a) wytrzymałość na uderzenia 
- L (mała) / N (normalna) 
b) wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) 
- typ 250 / typ 450 / typ 750. 

 
Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury 
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji 
wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury 
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiałów do budowy sieci kablowych, 

dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA. 
- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0508-S: Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnej 
- Netia/TDC-061-0509-S: Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnej. 

 
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne otulenie 

rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej 
obsypka dotyczy tylko rur zewnętrznych, natomiast dla ciągu rur należy zachować 
odległości w poziomie i w pionie odpowiednio 2 ÷ 3 cm poprzez zastosowanie 
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uchwytów dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna 
wynosić nie mniej niż 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie gruntu 
powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy 
pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 
25 cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z 
kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 
Pod projektowanymi jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 
1,0 m. 

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5 m 
(przesunięcie względem siebie montowanych połówek osłony). 
Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a 
w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, 
wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji 
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 

 
Tab. 1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej: 
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Typ studni 
projektowanej 
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E
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4,
0m

m
 

R
H

D
P

E
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11
0/

6,
3m

m
 

S
K

-1
 

S
K

R
-1

 

1 5/SK-1 - 6/SK-1 13,7 13,7 0,0 1   13,7 2   
Multimedia 

2 6/SK-1 - 7/SK-1 71,2 11,0 60,2 1 60,2 11,0 1   

3 SKR-1/E2-01/125 - SKR-1/E2-01/126 54,9 11,0 43,9 1 43,9 11,0   1 
Miejska Sieć 

Szkieletowa, ul. 
Komierowskiego 

4 SKR-1/E2-01/126 - SKR-1/E2-01/127 57,0 10,0 47,0 1 47,0 10,0   1 

5 SKR-1/E2-01/127 - SKR-1/E2-01/128 56,2 12,0 44,2 1 44,2 12,0   1 

6 SKR-1/E2-01/128 - SKR-1/E2-01/129 67,6 10,0 57,6 1 57,6 10,0   1 

RAZEM:  320,6 67,7 252,9 - 252,9 67,7 3 4  
 

2.5. Kable projektowane 
 

Zachować warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli 
sieci miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą 
ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować 
telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z 
jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z 
zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw. 

Dla przełączenia kabli można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki 
żył. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych.  

Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachować warunki wg 
ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006. 

Przy złączach zostawiać zapasy kabla światłowodowego o długości min. 15 m 
z każdej strony złącza. Przy montażu i pomiarach kabli należy stosować zasady 
bezpieczeństwa wymagane przez normę PN-91/T 06700 oraz instrukcję TP S.A. T-
01 „ Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”. 
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Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtórnej oznakować należy w każdej studni 
przy pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne mają być 
zgodne z normą ZN-96/TPSA-022. 

 
Tab. 2. Zestawienie projektowanych kabli światłowodowych: 

 

L.p. Zakres przebudowy Typ kabla 
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RHDPE 32/2,9 
mm 

Uwagi 
Ilo ść 
otw. 

Dł. 
[m
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Ilo ść 
otw.  
x dł. 

1 

Wypięcie kabla z istniejącego złącza znajdującego 
się w studni T-Mobile nr Gdy S3121, 

wyciągnięcie kabla poza zakres kolizji do 
istniejącej studni T-Mobile nr Gdy S3111 

(346,6m), wciągnięcie kabla po nowej trasie 
(320,6m) i wprowadzenie do istniejącego złącza.  
Zapas kabla wynikający ze skrócenia trasy należy 
odłożyć na istniejącym stelażu zapasu w studni T-

Mobile nr Gdy S3121. 

Z-XOTKtsd 
24J 

24 
wykorzystanie kabla 

istniejącego - - - 

T
-M

ob
ile

 

2 

Wypięcie kabla z istniejącej szafki znajdującej się 
na ul. Morskiej 176/184, wyciągnięcie kabla poza 
zakres kolizji do projektowanej studni Multimedia 
nr 5/SK-1 (157,8m), wciągnięcie kabla po nowej 

trasie (155,4m) i wprowadzenie kabla do 
istniejącej szafki.  

Zapas kabla wynikający ze skrócenia trasy należy 
odłożyć przy istniejącej szafce. 

Z-XOTKtsdD 
24J / 

Zamenhofa 1 - 
Morska 
176/184 

24 
wykorzystanie kabla 

istniejącego - - - 

M
u

lti
m

ed
ia

 

RAZEM:  0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0   

 
2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary  
 

Wykonać wstępne i końcowe (przed i po przebudowie) pomiary 
reflektometryczne i transmisyjne z przełącznicy dla kabla światłowodowego. Dla kabli 
miedzianych wykonać pomiary prądem stałym oraz tłumienności skutecznej dla kabli 
przebudowywanych. Wyniki pomiarów końcowych kabli przebudowywanych nie 
mogą być gorsze niż pomiarów wstępnych. 

 
2.7. Dane o istniej ącym i projektowanym uzbrojeniu obcym 
 

Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Pełne 
informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 
uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w niniejszym 
projekcie. 

 
2.8. Uwagi dla wykonawcy 

 
a) Wszelkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod 

nadzorem właściciela urządzeń. 
b) Stosować się do zapisów warunków technicznych przebudowy wydanych 

przez właścicieli urządzeń. 
c) Przed przystąpieniem do przebudowy wykonawca zobowiązany jest 

przekazać właścicielowi urządzeń kopię pozwolenia na budowę. 
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d) Nowoprojektowane urządzenia znajdą się w istniejącym i projektowanym 
pasie drogowym na działkach należących do Inwestora. 

e) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz 
rzędne wysokościowe. 

f) Przebudowę linii telekomunikacyjnych należy skoordynować z robotami 
pozostałych branż. 

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
h) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (zwłaszcza 

Normami Zakładowymi TP S.A.), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 
i) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
j) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć. 
k) Wykopy głębokie należy odwodnić lub zabezpieczyć je przed wnikaniem wody 

(ścianki szczelne, pompy wodne, igłofiltry…). 
l) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 
m) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z 

udziałem przedstawicieli gestorów sieci. 
n) Wyłączone z użytkowania sieci teletechniczne na terenie gminnym należy 

usunąć z gruntu. 
o) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 
p) Projektant wykonał inwentaryzację kabli w terenie i zweryfikował ją z danymi 

paszportyzacyjnymi operatorów. Wykonawca przed złożeniem oferty ma 
obowiązek zweryfikować w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejących 
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych – t.j. kabli wybudowanych po 
zakończeniu projektu. 

q) Ujęte w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogów wskazujących nazwy 
firm, są przykładowe i użycie innych elementów składowych tego projektu jest 
możliwe pod warunkiem, iż spełniają wymagane warunki i parametry jakości 
na podstawie, których został opracowany projekt. 
 

2.9. Zakres podstawowych robót  
 
Przebudowa sieci Orange Polska 
 
ul. Opata Hackiego  
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji ławą betonową  - 2,5 m 
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa - 3 szt. 
 
ul. Komierowskiego  
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa - 1 szt. 
 
Przebudowa sieci Netia SA 
 
ul. Zamenhofa 
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa - 1 szt. 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 2 otw. rurami dwudzielnymi 

2xD160  - 9,0 m 
 
ul. Opata Hackiego 
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa - 3 szt. 
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Przebudowa sieci T-Mobile Polska S.A. 
 
ul. Opata Hackiego 
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa - 2 szt. 
 
ul. Komierowskiego 
⇒ budowa rurociągu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7 mm - 232,5 m 
⇒ układanie rury 1xRHDPEp 140/8,0mm w gotowym wykopie  - 43,5 m 
⇒ układanie rury 1xRHDPEk 160/12,0mm w gotowym wykopie  - 16,0 m 
⇒ budowa kabla lokalizacyjno-sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6  - 232,5 m 
⇒ zabezpieczenie istniejącego rurociągu kablowego rurą dwudzielną 

1xD160  - 2,0 m 
 
⇒ budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 24J w rurociągu  

kablowym – kabel istniejący - 320,6 m 
⇒ wprowadzenie kabla 24J do złącza rozgałęźnego - 1 szt. 
⇒ pomiary reflektometryczne na kablu 24J - 2 pom. 
⇒ pomiary transmisyjne na kablu 24J - 1 pom. 
 
Przebudowa sieci Polkomtel Sp. z o.o. 
 
ul. Kaspra Geskiego 
⇒ zabezpieczenie istniejącego rurociągu kablowego rurą dwudzielną 

1xD160  - 9,0 m 
 
Przebudowa sieci Multimedia Polska S.A. 
 
ul. Komierowskiego 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPEp 110/6,3mm  - 24,7 m 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPE 110/4,0mm  - 60,2 m 
⇒ budowa studni kablowej SK-1 z zabezpieczeniami - 3 szt. 
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa - 1 szt. 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 1 otw. rurą dwudzielną 1xD160  - 9,0 m 

 
⇒ budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD 24J w kanalizacji  

kablowej – kabel istniejący - 155,4 m 
⇒ wprowadzenie kabla 24J do szafki - 1 szt. 
⇒ pomiary reflektometryczne na kablu 24J - 2 pom.  
⇒ pomiary transmisyjne na kablu 24J - 1 pom.  
 
Przebudowa kanalizacji Miejskiej Sieci Szkieletowej  
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPEp 110/6,3mm  - 43,0 m 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPE 110/4,0mm  - 192,7 m 
⇒ budowa studni kablowej SKR-1 z zabezpieczeniami - 4 szt. 
 

 Opracował: 
 

 mgr inż. Łukasz Żelek 
 01.2016 
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