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|. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich ,Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy
ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskg i Zamenhofa wraz z
budowg odwodnienia oraz przebudowg ul. Zamenhofa i Komierowskiego”,
CONECO-BCE, Gdynia 2014.

c) Projekty branzowe

d) Wizja lokalna

e) Uzgodnienia z Uzytkownikami terenu.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje konstrukcje inzynierskie dla sieci K.D. zwigzane z realizacjg
inwestycji obejmujace:
e Posadowienie studni prefabrykowanych Df8 i Df7 wraz zabezpieczeniem
przejscia kanatem deszczowym na odcinku Df7-Df8 pod kanatem c.o.

3.0 WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

3.1. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463, ogtoszony dnia 27
kwietnia 2012r.) ustalono drugg kategorie geotechniczna.

3.2. Dane gruntowe

Dla potrzeb calej inwestycji wykonano 17 otworéw do gtebokosci 4,0 m oraz jeden
otwér o gtebokosci 8,0 m celem sprawdzenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie
planowo poddanym rewitalizacji w dzielnicy Chylonia w Gdyni.

W podtozu terenu ponizej warstwy gleby i nasypdw, nawiercono grunty:

nosne warstw lIb Ilib, llic,
no$ne pod warunkiem wczesniejszego ich dogeszczenia warstwy llla,
stabonosne i Scisliwe warstwa lla.
stabonosne i bardzo Scisliwe warstw la, Ib,
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Nasypy budowlane (NB) — grunty nasypowe zalegajgce ponizej nawierzchni. Sg to
nasypy ziemne, piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz betonu bedgce

w stopniu zageszczenia ID (n) = 0,6.

o Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo $cisliwe

0 duzej wilgotnosci. Stopienh rozktadu wg van Posta mozna przyjg¢ w wysokosci 60%.

o Warstwa Ib — obejmuje namuly w stanie plastycznym, dla ktorych okreslono

charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci IL (n) = 0,45.

o Warstwa Illa — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste o

charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL (n) = 0,40. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci IL (n) = 0,20. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa llla — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym.

Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID (n) = 0,30.

o Warstwa IlIlb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i sSrednie w stanie
Sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia

zageszczenia ID (n) = 0,55.

o Warstwa llic — wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie, wystepujgce w stanie
zageszczonym. Okres$lono dla nich charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia w
wysokosci ID (n) = 0,70.

Grunty warstw la i Ib nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego.

Podtoze zgodnie z wytycznymi normy PN — B — 02481 nalezy traktowac jako
uwarstwione, cho¢ nie wystepuje duze zréznicowanie gruntéw.

Grunty niespoiste, ktére przewazajg w terenie badan wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym, dlatego stanowig dobrg podbudowe pod
ewentualne obiekty.

Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
hz=1,0 m.
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W poziomie posadowienia konstrukcji proj. studzienek Df7 i Df8 oraz rury gardzielowej
zalegajg grunty warstwy lllb reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski drobne
I Srednie w stanie Sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczng warto$¢
stopnia zageszczenia ID (n) = 0,55.

Poziom wod w gruncie ustabilizowat sie na poziomie -2,2 od poziomu terenu.

Lokalnie stwierdzono przewarstwienia torfow na rzednej od 8.0m do 0 1.5m ponizej

terenu.

4.0 OBCIAZENIA
Odcinki kanatu oraz komory, nad ktérym moze odbywaé sie ruch kotowy zostaty
zaprojektowane na obcigzenie taborem samochodowym wg klasy ,A” w Swietle

obowigzujgcej obecnie normy PN-85/S-10030.

5.0 STAN PROJEKTOWANY

W miejscu nowoprojektowanej kanalizacji przewidziano nowe studzienki KD Df7 i Df8 i
pomiedzy nimi odcinek rury gardzielowej z GRP przechodzacy pod istniejgcymi
sieciami, w tym kanatem CO.

Przyjeto komory Df7 i Df8 w zewnetrznym ksztailcie kwadratu o wymiarach w Swietle
2.00m x 2.00m.

Wysokos¢ komory w swietle - ~3.0m.

Konstrukcja prefabrykatu komory:

e dno grubosci— 25 cm,

e $ciany grubosci— 25cm,

» strop prefabrykowany grubosci — 25cm.

Konstrukcja komor posadowiona na 10cm warstwie betonu podktadowego.

W miejscu przeciecia projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi zelbetowymi
prefabrykatami kanatu CO zaprojektowano wykonanie tymczasowego zabezpieczenia
przejscia przez obustronne wzmocnienie istniejgcego kanatu profilami stalowymi. Po
przeprowadzeniu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zelbetowe wzmocnienie
pomiedzy istniejgcym kanatem a projektowang rurg kanalizacji deszczowej.

Z powodu wysokiego poziomu wod gruntowych przewidziano wykonanie konstrukcji
pod ostong obudowy wykopu z Scianek szczelnych AZ17-700S pograzonych poprzez
wciskanie. Pomiedzy $ciankami szczelnymi nalezy wykona¢ materac skladajgcy sie z
georusztu i kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ostonie z geowtdkniny
separacyjnej. Grubosc¢ przyjetego materaca wynosi 2x25 cm. Na tak przygotowanym
materacu nalezy wykona¢ fundament pod konstrukcje rury gardzielowej grubosci 30cm

oraz utozy¢ warstwe z chudego betonu w miejscu posadowienia komoér Df7 i Df8.
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Przyjmuje sie mozliwos¢ wykonania fundamentu w technologii betonowania
podwodnego. Rury utozy¢ na wysokosci projektowanych rzednych, zastabilizowa¢ oraz
kotwi¢ do wykonanego wczesniej fundamentu i wypeti¢ wykop do rzednej min 20cm
powyzej gory rury gardzielowej specjalng masg do wypetnien wykopow na spoiwie
mineralnym. Powinna ona po zwigzaniu wykazywa¢ minimalng wytrzymato$¢ na
Sciskanie 5 MPa. Na pozostatej wysokosci wykonaé¢ zasypka wykopu i obsypkg gruntem
piaszczysto-zwirowym zageszczonym warstwami do Is >0,98.

W miejscu przejscia projektowanej kanalizacji deszczowej pod istniejgcym zelbetowym
prefabrykowanym kanatem CO zaprojektowano, po czesciowym rozebraniu kanatu,
wykonanie tymczasowego zabezpieczenia przejScia przez obustronne umocnienie
wykopu profilami stalowymi z grodzic GZ-4 L=~3m ulozonymi poziomo. Po
przeprowadzeniu kanalizacji w tym miejscu nalezy kanat odtworzy¢, wraz z wykonaniem
dodatkowego wzmocnienia i utozeniem nowych plyt prefabrykowanych (zakres ten

ujeto w oddzielnym opracowaniu branzy konstrukcyjnej).

6.0 IZOLACJE i POWLOKI ANTYKOROZYJNE
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu:
+ Sciany komoér — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa
— warstwa ostonowa z membrany kubetkowej
+ Sciany kanatu — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa
* lzolacja przeciwwilgociowa ptyt zelbetowych stropowych studzienek — 2x papa

termozgrzewalna wraz z ostong z membrany HDPE.

7.0 MATERIALY
Beton  (komory) C35/45 XC4 XD3 XF4
nominalna grubos¢ otuliny: chom=50mm
maksymalna wartos¢ w/c = 0.45

minimalna zawarto$¢ cementu - 320 kg/m3

Beton podktadowy C12/15
Beton (fundament) C20/25
Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-EN 1992-1:

» granica plastycznosci: fyx,=500MPa

» Kklasa ciggliwosci A
Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spetnia gatunek stali: BSt500S
Stal profilowa S235JR
Stal grodzic S320GP
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8.0

a)

UWAGI

Przed przystgpieniem do robdét nalezy ustali¢ dokladng lokalizacje i przebieg

istniejgcych instalacji podziemnych,

b) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz

budowle podziemne niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia
rozwigzania,

Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

Przektadki istniejgcych sieci (gazowej, cieptowniczej, telekomunikacyjnej itp.)
wykonac zgodnie z projektami branzowymi.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu
technologicznego $cianki szczelnej wymienionego w ST, okreslajgcego miedzy
innymi potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w

zasiegu prowadzonych robét z uszczego6towieniem sposobu wykonywania robét;

f) W miejscu przejscia instalacji telekomunikacyjnych, ktérych czasowe odsuniecie

g)

nie jest mozliwe, dopuszcza sie przerwanie scianki w miejscu sieci oraz zmiane
umiejscowienia pograzenia bruséw. W miejscu brakujgcych scianek wykonaé
zabezpieczenie i doszczelnienie wykopu za pomocg np. wspawania blach lub
obetonowania.

Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie sgsiadujgcych budynkoéw, obiektow
inzynierskich, urzadzen, podziemnych instalacji na czas prowadzonych robot. W
trakcie prowadzenia wszystkich robot zwigzanych z instalacjg sScianek
szczelnych nalezy prowadzi¢ systematyczny monitoring sgsiadujgcych obiektow
budowlanych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
obiektéw istniejgcych w bezposrednim sgsiedztwie i zarejestrowac stwierdzone
uszkodzenia wraz z zatozeniem plomb kontrolnych na istniejgcych

zarysowaniach, spekaniach lub odspojeniach.
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. ZAL ACZNIK NR 1

RE=Y - ‘. [ 5 i
3 Zarzad Drég i Zieleni
jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

A
Gnm" | ? 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretariat@zdiz.gdynia pl

UD.6740.138.2016. MK(1K).1674 Gdynia, dnia 4 marca 2016 roku

SEKRE'?'ARJAT BPBK S.A.
Gdarisk Biuro Projektow

2016 -03- 0 8 Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku

9 ul. Jana Uphagena 27
Ldz 95} zat. /( 80-237 Gdansk

dot. rewitalizacji terenow dzielnicy Chylonia — konstrukcja kd 1300x800

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni nie wnosi uwag do projekt wykonawczego
pn. ,,Branza: Konstrukcja; Nazwa opracowania: Konstrukcje inzynierskie dla sieci kd”
(inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inz. Aleksandra Sokotowska; data
opracowania: styczen 2016r.).

Integralng czeéé niniejszej opinii stanowi ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr 2
pn. .. Konstrukcje przejécia kanalu KD na odcinku Df7-Df8” zostal ostemplowany przez
tut. Zarzad.

Do wiadomoéci:
1) Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni.
UD a/a

www.zdiz.gdynia.pl

1/1

XM Kolodziejski\ UZGODNIENTA \Uzgodilenia 2016 Komierewskiego, Opata Hackiega, Chylanska, Zameuhofa - konstrukeja kd 13005800 (04.03.16) Idz. 1293.doc
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ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Sytuacja
Rys. nr 2 Konstrukcje przejscia kanatu KD na odcinku Df7-Df8.
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