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Opis techniczny

1 Podstawa i zakres opracowania.

1.I  Formalug podstawe opracowania stanowi zlecenie

1.2 Merytoryczng podstawg opracowania stanowia:

. - uzgodnienia z inwestorem,
. - karalogi producentéw urzadzes,

- obowiazujace normy i przepisy.

1.3 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania byto wykonanie instalacji wentylacji 1 klimatyzacji w obiekcie

Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego
2 Stan istniejgcy.
Budynek gidwny jest zlokalizowany w Gdyni przy Al. Zwyciestwa 96/98.

Jest to istniejacy budynek po zajezdni autobusowe; Jednokondygnacyjny, czesciowo

podpiwniczony oraz nowoproj ektowang antresole wewnatrz istnigjacego budynku.

Konstrukeja budynku zelbetowo-stalowa, stropodach zelbetowy.

Na  kondygnacjach przewiduje sie  pomieszczenia handlowo-ustugowe =z

wyposazZeniem technologicznym

3 Dane ogdlne.

Parametry powietrza Zewngtrznego
Miejsce :  Gdynia
a/lato:  strefal femperatura powlietrza zewnetrznego

termometr suchy +28°C termometr mokry  +21°C x=124¢ kg

L)



wilgotnosé wzgledna 52 %

b/zima: strefal

temperatura -16°C wilgotno$c wzgledna 100%  x=1.1 g/’kg
Parametry powietrza w pomieszczeniach

- pomieszczenia modulow konferencyjny, biotechnologii, ochrony $rodowiska

temperatura zima +20°C
temperatura lato +26°C +2°C
wilgotnos¢ wzgledna nie okresla sie

- pomieszezenia moduléw ogdlny, wzomictwa, informatyki oraz baru bistro

temperatura zima +20°C

temperatura lato nie okresla sig

wilgotnodé wzgledna nie okresla sie
- POTieszczenia magazynowe

temperatura zima +16°C

temperatura lato nie okresla sie

wilgotnosé wzglc—;dnai | me okresla sié
Mimmalne iloéci powietrza ZEWNErznego 30 m’/h /osobe

Przyjete wskazniki dla obliczen powietrza wentylacyjnego

WwC miska ustgpowa — 60 m’/j ednostke
pisuar —40 m3/jednostkeg
umywalka -30m’ /jednostke

kabina natryskowa - 80-100 rnB/jednostke;

4 Opis instalaciji.

W budynku wykonano wentylacje mechaniczna nawiewno — wywlewna z opcja

ogrzewania, lub chlodzenia powietrza.



4.1 Kanaly.
Zamontowano kanaty i ksztaftki o przekroju prostokatnym oraz kolowym. Kanaty o

przekroju kotowym wykonane z arkuszy blachy lub tasmy ze stali ocynkowanej jako
kanaty spiro, kanaly elastyczne wykonane z tasmy aluminiowej, laczone za pomoca
potaczen koinierzowych. Polaczenia kohierzowe beda skrgcono Srubami i nakretkami
szeSciokatnymi, zakladanymi z jednej strony kolnierza. Do uszczelniefi polaczen

zastosowano uszczelki z gumy miekkie;.
Kanalty wywiewne z dygestoridw oraz do okapow wykonano z winiduru.

Catod¢ instalacji zostata zamontowana za pomoca typowych zawiesi 1 wspomikdéw

montowanych do $cian lub stropéw.

Kanaty przechodzace przez dach zaopalrzono w typowa podstawe dachowa

zabezpieczajaca przed przeciekami.

Podejscia do anemostatéw oraz skrzynek rozpreznych nawiewnikéw i wywiewnikéw
wirowych usytucwanych w stropie podwieszonym wykonano za pomoca przewoddow

elastycznych.

4.2 Elementy zakanczajace ukiady wentylacyjne

Zastosowano nawiewniki wirowo promieniowe DHV-R oraz KA wraz ze skrzynks
rozprezna, izotacja akustyczna i przepustnica  firny BSH KKLIMA POLSKA,

przylaczone do instalacji za pomoca kréécow elastycznych.

Kratki nawiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, z kierownicami i przepustnica
regulacyjna zamontowano bezpoérednio na kanale prostokatnym ( KG 8 firmy BSH
KKLIMA POLSKA) i na kanale spiro (KG-R 8 firmy BSH KKLIMA POLSKA).

Zawory talerzowe (TVO firmy BSH KKLIMA POLSKA), zamontowano za poroca

xrocedw elastycznych.

W przegrodach wykonanych z paneli aluminiowych zamontowano czerpnie 1
wyrzutnie wykonane z aluminium , natomiast w elewacji tynkiem zamontowano czerpnie
I wyrzutnie $cienne stalowe malowane proszkowo. CWM-A (prostokatne), CWM-K
(kotowe) produkeji firmy SMAY



4.3 Tiumienie halasu,

W celu wyciszenia pracy urzadzer i instalacji, za urzadzeniami zamontowano thumiki
akustyczne usytuowane jak najblizej wentylatorow 1 central, przed pierwszym

odgalezieniem, zardwno po stronie ttocznej jak 1 ssacej.

Izolacja akustyczna na kanale od thumikéw do wentylatoréw, jesli wystepuje,
wykonana zostala za pomoca mat z wely mineralnej, pokrytej jednostronnie plaszczem z

folii aluminiowe;.

4.4 Izolacje.
Odcinki wewnatrz budynku zaizolowano za pomoca mat z weiny mineralnej, pokrytej

jednostronnie plaszczem z folii aluminiowej o gr. 30mm.

Odeinki na zewnetrz budynku wykonano z blachy ocynkowanej i zaizolowano

wewngtrznie weina mineralna z welonem.

4.5 Zabezpieczenie p.poz.

Kanaly przechodzace przez sciang lub strop oddzielenia przeciwpozarowego,
wyposazono w klapy ppoz. z sitownikami , ktére beda sterowane z szafki sygnalizacji
pozZaru (wg odrebnego opracowama) Zamontowano przeciwpozarowe klapy odcinajace
firmy GRYIT, na przewodach kofowych klapy CX-4, na kanatach prostokatnych LX-4

Wg poniZszego zestawienia:

Poz. Poz. Wyszczegdinienie Uwagi
1 2 3 4
N1.23 |Kiapap. poz. - KPP-N1-1z2 sitownikiem, GRYFIT
: wylacznikiem kranicowym, normalnie otwarta, ILX-4

0 odpornosci ogniowej 120 min z atestem p-poz{600x400

W1.23 |Klapa p. poz. - KPP-W1-1 z sifownikiem, GRYFIT
2 wylacznikiem krancowym, normainie otwarta, LX-4
o odpornosci ogniowej 120 min z atestemn p-poz1400x400

1.0 Klapap. poz. - KPP-W2-1 z sitownikiem, GRYFIT
3 wylacznikiem krancowyrn normalnie otwarta, [CX-4
0 odpomosci ogniowej 120 min z atestern p.poz|{DN 160




Klapa p. poz. - KPP-W6-1 z sitownikiem, GRYFIT
4 wylacznikiem krancowym, normalnie otwarta, {CX-4

o odpornosci ogniowej 120 min z atestem p.poz (DN 200

Klapa p. poz. - KPP-N7-2 z silownikiem, GRYFIT
5 wytacznikiem kraficowym, normalnie otwarta, (LX-4

0 odpornosci ogniowej 120 min z atestern p.poz,400x400

Klapa p. poz. - KPP-N7-1 z sifownikiem, GRYFIT
6 wytacznikiem krancowym, normalnie otwarta, |LX-4

0 odpomnoscei ogniowej 120 min z atestem p.poz|300x300

Klapa p. poz. - KPP-N7-1 z silownikiemn, GRYFIT
7 wylacznikiem krancowym, normalnie otwarta, |{CX-4

0 odpomosci ogniowej 120 min z atesterm p.poz!DN 200

Klapa p. poz. - KPP-W7-1 z silownikiem, GRYTFIT
8 wylacznikiem krancowym, normalnie otwarta, [LX-4

0 odpornosci ogniowej 120 min z atestern p.poz{300x300

Klapa p. poz. - KPP-W7-1 z sitownikiem, GRYFIT
5 wylacznikiem krancowym, normainie otwarta, |CX-4

0 odpornosci ogniowej 120 min z atestern p-poz|DN 200

Klapa p. poz. - KPP-N9-1 z sitownikiem, GRYFIT
10 wylacznikiem kraficowym, normalnie otwarta, [LX-4

o odporno$ci ogniowej 120 min z atestem p.poz|800x300

Klapa p. poz. - KPP-W9-1 z silownikiem, GRYFIT
11 wyltacznikiem krancowym, normalnie otwarta, [LX-4

o odpornodci ogniowej 120 min z atestem p.poz|{800x300

Klapa p. poz. - KPP-N10-1 7 sifownikiem, - GRYFIT
12 wylacznikiem kraricowym, normalnie otwarta, |LX-4

0 odpornosci ogniowej 120 min z atestem p.poz!600x250

Klapa p. poz. - KPP-W10-1 z silownikiem, GRYFIT
13 wylacznikiem kradcowym, normalnie otwarta, [CX-4

0 odpornosci ogniowej 120 min z atestermn p-poz|DN 250

Klapa p. poz. - KPP-N11-1 z sifownikiem, GRYFIT
14 wylacznikiem kraficowym, normalnie otwarta, |[CX-4

0 odpomoéci ogniowej 120 min z atestem p.poz/DN 250

Klapa p. poz. - KPP-W11-1 z silownikiem, GRYFIT
15 wylacznikiem kraficowym, normalnie otwarta, |CX-4

0 odpomosci ogniowej 120 min z atestem p.poz/DN 250

Klapa p. poz. - KPP-N14-1 7 sifownikiem, GRYFIT
i6 wylacznikiem krancowym, normalnie otwarta, |LX-4

0 odpornosci ogniowej 120 min z atestem p.poz|900x500

Klapa p. poz. - KPP-N14-2 z silownikiem, GRYFIT
17 wylacznikiem krancowym, normalnie otwarta, |LX-4

0 odpornosci ogniowej 120 min z atestem p-poz|500x500

Klapa p. poz. - KPP-N14-3 z silownikiemn, GRYFIT
18 wylacznikiem kraricowym, normalnie otwarta, |CX-4

0 odpornosci ogniowej 120 min z atestem p.poz|DN 315




N14.66 Klapap. poz. - KPP-N14-4 z sitownikiem, GRYFIT
19 wylacznikiem kraficowym, normalnie otwarta, |CX-4

0 odpomosci ogniowej 120 min z atestem p.poz|DN 250
Wid.11a[Klapa p. poz. - KPP-W14-1 z sttownikiem, GRYFIT
20 wylacznikiem krancowym, normalnie otwarta, [LX-4

0 odpornosci ogniowej 120 min z atestem p.poz|800x3500
W14.27¢c/Klapa p. poz. - KPP-W14-2 2 sitownikiem, GRYFIT
21 wytacznikiem kraficowym, normalnie otwarta, |LX-4

0 odpornoici ogniowej 120 min z atestemn p-poz|500x400
W14.59 [Klapa p. poz. - KPP-W14-3 z sitownikiem, GRYFIT

22 wylacznikiem kradcowym, normalnis otwarta, [CX-4
0 odpomosci ogniowej 120 min z atestem p.poz/DN 250
W14.60 Klapap. poz. - KPP-W14-4 z sifownikiem, GRYFIT
23 wylacznikiem kraficowym, normainie otwarta, |CX-4
0 odpormnosci ogniowej 120 min z atestern p-poz{DN 230
N20.19d |Klapa p. poz. - KPP-N20-1 z sitownikiem, GRYFIT |
24 wylacznikiem kraficowym, normalnie otwarta, LX-4 |
0 odpornosci ogniowej 120 min z atestem p.poz|600x500
N20.38aKlapa p. poz. - KPP-N20-2 stiownikiem, GRYFIT
25 wytacznikiem krafcowym, normalnie otwarta, |[LX-4
0 odpommosci ogniowej 120 min z atestemn p-poz{500x400
N20.52 |Klapa p. poz. - KPP-N20-3 z sitownikiem, GRYFIT
26 wylacznikiem kraticowym, normalnie otwarta, [CX-4
0 odpornoscei ogniowej 120 min z atestem p.poz!DN 315
N20.53 [Klapa p. poz. - KPP-N20-4 7 sitownikiem, GRYFIT
27 wylacznikiem kraficowym, normalnie otwarta, |CX-4

o odpornosci ogniowej 120 min z atestem p.poz /DN 250
W20.10bjKlapa p. poz. - KPP-W20-1 z sitownikiem, GRYFIT
28 wylacznikiem kradicowym, normalnie otwarta, [[X-4

0 odpornoéci ogniowej 120 min z atestem p.poz|700x500
W20.33 |[Kiapa p. poz. - KPP-W20-2 z sitownikiem, GRYFIT
29 wytacznikiem kraficowym, normalnie otwarta, |{CX-4

o0 odpomosci ogniowej 120 min z atestem p.poz|DN 250
N7.47a |Klapa p. poz. - KPP-N7-2 2 sitownikiem, GRYFIT
30 wytacznikiem krancowym, normalnie otwarta,|CX-4

0 odpomosci ogniowej 120 min z atestem p.poz DN 160

4.6 Urzadzenia prowadzace powietrze

4.6.1 Wentylatory
Na obiekcie zamontowano wentylatory firmy BSH KKLIMA POLSKA wg

ponizZszego zestawienia:



Lp. Poz. Wyszczegdlnienie Uwagi
1 2 3 1
wentylatory dachowe
V=180 m3/h,
1 W3 DRVF-H 315/30-4 d=350 Pa
V=500 m3/h,
2 W4 VIVENT 180/40-6 d=200 Pa
V=360 m3/h,
3 W6 VIVENT 180/40-3 d=230 Pa
V=500 m3/h,
4 W13 VIVENT 180/40-2 d=80 Pa
V=300 m3/h,
5 W32 FC-AC 254T d=180 Pa
V=300 m3/h, |
6 W32a FC-AC 2547 d=180 Pa
V=300 m3/h, |
7 W37 FC-AC 2547 d=180 Pa
=300 m3/h,
8 W37a FC-AC 254T d=180 Pa
V=300 m3/h,
9 W140 vC-AC 2547 d=180 Pa
V=300 m3/h,
10 W40a FC-AC 2547 d=180 Pa
V=300 m3/h,
11 W41 FC-AC 2541 d=180 Pa
V=300 m3/h,
12 W4la FC-AC 254T d=180 Pa




V=850 m3/h,

13 wo2 VIVENT 250/28-4/4 d=240Pa
V=220 m3/h,
14 W63 VIVENT 180/40-2 d=100 Pa
wentylatory osiowe
V=600 m3/h,
15 W8 CLC-P-01-300 d=60 Pa
V=3000
16 W59 VKN-N-02-400/4E m3/h, d=250 Pa
V=3000
17 W60 VEKN-N-02-400/4E m3/h, d=250 Pa
V=3000
18 Wel VEN-N-02-400/4E m3/h, d=250 Pa
wentylatory kanatowe
V=260 m3/h,
19 W2 IRE 160B d=250 Pa
V=120 m3/h,
20 W59 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
21 W2 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
22 W23 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
23 w24 IRE 125A =220 Pa
V=120 m3/h,
24 W28 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
25 W29 IRE 125A d=220 Pa
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V=120 m3/h,
26 W34 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
27 W45 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
28 W46 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
29 W48 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
30 W49 IRE 1254 =220 Pa
V=120 m3/h,
31 W51 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
32 W52 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
33 W54 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
34 W35 IRE 125A d=220 Pa
V=120 m3/h,
35 W37 IRE 125A d=220 Pa
V=120 mB/ﬂ
36 W58 IRE 125A d=220 Py
V=560 m3/h,
37 W10 IRE 200 B d=190 Pa
V=360 m3/h,
38 Wis IRE200B d=190 Pa
V=560 m3/h,
39 W17 IREZ200B d=190 Pa
40 W18 IRE 200 B 560 m3m,
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d=190 Pa

V=560 m3/h,

41 W19 IRE200B d=190 Pa
V=560 m3/h,

42 W31 IRE200 B d=190 Pa
V=560 m3/h,

43 W36 IRE200B d=190 Pa
V=560 m3/h,

44 W39 IRE200B d=190 Pa
V=360 m3/h,

45 W43 IREZ00B d=190 Pa
V=540 m3/h

46 W16 IRE 250 A d=3350 Pa
V=900 m3/h,

47 W27 IRE 250 E d=190 Pa
V=133

48 W30 IRE 315B m3/h, d=350 Pa
V=1520

49 W35 IRE3I5B m3/h, d=290 Pa
V=1520

30 W38 IRE315RB m3/h, d=-290 Pa
V=1690

51 W42 IRE400F m3/h, d=420 Pa
V=1690

52 W44 IRE400F m3/h, d=420 Pa
YV=1690

53 W47 IRE400F m3/h, d=420 Pa
V=1840

34 W50 IRE400F m3/h, d=325Pa




V=1690

35 W33 IRE 400 F m3/h, d=420 Pa
V=1690
56 W56 IRE400F m3/h, d=420 Pa

Wentylatory zamontowano w sposob umozliwiajacy dostep do nich w czasie
konserwacji oraz zaizolowane przeciwdrganiowo poprzez zastosowanie m.in. phyt

amortyzacyjnych, amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kompensatordw i

elastycznych kréécéw amortyzacyjnych.

4.6.2 Centrale wentylacyjne.

Na obiekcie zamontowano centrale wentylacyjne firny VBW ENGENERING wg

ponizszego zestawienia:

Lp. Poz. Wyszczegdinienie
I 2 3

1 N14/W14 BD-6
2 N20/W20 BD-5
3 N44 SPS1
4 N47 SPS-2
5 N50 SPS-2
5 N353 SPS-2
7 N56 SPS-2
8 N21 SPS-2
9 w2t SPS-2




10 N25 SPS-2
11 W25 SPS-2
12 N27 SPS-1
13 N30 SPS-1
14 N35 SPS-2
15 N38 SPS-1
16 N42 SPS-2
17 N1/W1 BO-35-2
18 N7/ W7 BO-55-1
19 W9 SPS-2
20 Ni¢ SPS-1
21 N11/WI1 BO-35-4

4.6.3 Urzadzenia klimatyzacyjne.

Lp.

Poz.

Wyszezegdinienie

Hodé sztuk

Uwagi

2

4

R3

wentylokonwektor FCX 62 AS
Wraz z panelem nasciennym
firmy AERMEC

17

Qg=12,9 kW

wentylokonwektor FCX 42 AS
Wraz z panelem nasciennym
firmy AERMEC

25

Qg=7,4 kW

KK

dwururowy

klimakonwektor kasetonowy

Wwraz ze sterownikiem nasciennym
firmy AERMEC

Qch=4,9 kW

K1

firmy Airwell

Kiimatyzator kasetonowy K11 LV

Qch=7,0 kw

K2

firmy Airwell

Klimatyzator kasetonowy K24 LV

Qch=3,3 kw

POLSKA

Kurtyna powietrzna ECONOMIC B
VCZ-02-B-100-F firmy BSH KL!MA

Qg=9 kw
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Uwagi.
- Zastosowane materiaty i urzadzenia posiadaja aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu instalacji i usunieciu zauwazonych usterek, dokonano

regulacji systemu.

- Urzadzenia zamontowano zgodnie z dokumentacja DTR dostarczana przez

producentdw.



